

SMLOUVA O DÍLO č. OB/SOD/2015/004

(uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku)

DOŠLO DNE

04 -09- 2015

čj. OB/ST/2015/1410

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Obec Běleč
Sídlo : Běleč 22, 391 43 Běleč
Zastoupený : Stanislav Šmejkal, starosta
IČ : 00582506
DIČ : CZ00582506
Bankovní spojení : 24528301/0100
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Stanislav Šmejkal
Tel : 724189517
E-mail : smejkal@obecbelec.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : KAVAS a.s.
Sídlo : Slapy 137, 391 76 Slapy
Zastoupený : Jiřím Včelákem, předs. představenstva
IČ : 26111454
DIČ : CZ26111454
Bankovní spojení : 1022024753/5500
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Ing. Václav Rychlý
Tel : 777 914 052, 381 278 320
E-mail : kavasas@seznam.cz
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek 2 Základní ustanovení

Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou akci.

Článek 3 Předmět díla

3.1. Název akce: **Kulturní centrum Bzová.**

3.2. **Předmětem veřejné zakázky je výstavba kulturního centra ve Bzové dle projektu Ing. arch. Martina Jirovského dle připojeného výkazu výměr.**

3.3. Technická specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou Zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 30. července 2015 která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy, (vše dále jen „dílo“).

Článek 4 Termín plnění díla

Termín zahájení po podpisu smlouvy, termín dokončení **30. května 2016** (včetně předání a fakturace).

Článek 5 Cena díla

5.1. Cena za dílo celkem bez DPH **1 977 125,-Kč**, celkem včetně DPH **2 392 321,-Kč**.

5.2. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že si předmět plnění prohlédl a celkovou cenu stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si objednatel objedná práce nad rámec zadávací dokumentace.

5.3. Pokud objednatel požaduje provedení víceprací nebo jiných změn, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací či méněprací.

5.4. Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu Zhotovitele. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení dle článku 4.

Článek 6 Platební podmínky

6.1. Realizovaná dodávka bude účtována dvěma fakturami. První faktura bude vystavena a objednateli doručena nejpozději 15. prosince 2015 a touto fakturou bude účtován 90% vzájemně odsouhlasených a plně dokončených prací podle soupisu prací. Druhou fakturou budou účtovány ostatní práce, a to po předání a převzetí díla, včetně odstranění vad a nedodělků. Objednatel požaduje 2 originály faktur včetně příloh. Dílo bude předáno formou oboustranně podepsaného předávacího protokolu, kde bude mj. učiněn soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání předání díla. Splatnost faktur bude 14 dnů ode dne jejich předání objednateli. Účetní doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů.

6.2. Objednatel prohlašuje, že dodávka není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR nebude pro dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Článek 7

Práva a povinnosti Zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.

7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se záznamem Objednatele nebo stavebního dozoru nebo její části, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotovitele.

7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.

7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.

7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.

Článek 8

Práva a povinnosti Objednatele

8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady.

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.

Článek 9

Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel je povinen jako podklad k faktuře vystavit pro Objednatele Zjišťovací protokol o provedených pracích obsahující mimo jiné údaj o dosavadní fakturaci. Tento zjišťovací protokol bude Objednateli předložen ke schválení vždy nejpozději 5 dnů před vystavením faktury. Objednatel se zavazuje tento zjišťovací protokol odsouhlasit, případně připomínkovat do 2 pracovních dnů od obdržení. V případě, že Objednatel takto neučiní či učiní neoprávněně, má Zhotovitel právo vystavit fakturu ve výši předloženého zjišťovacího protokolu.

9.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad.

9.3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán Zhotovitelem a Objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit, doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.

Článek 10

Záruka

Záruční lhůta za provedené dílo je stanovena na 60 měsíců.

Článek 11

Smluvní pokuta

11.1. Je-li Objednatel v prodlení s placením kterékoli faktury, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě neztrácí Zhotovitel nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou faktury.

11.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení s termínem dokončení díla. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

11.3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení výzvy k její úhradě.

Článek 12
Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za Objednatele i Zhotovitele osoby uvedené v článku 1.

12.2. Stavební a technický dozor pro Objednatele vykonává osoba dle výběru objednatel. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatel nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku Zhotovitele.

Článek 13
Ostatní ujednání

13.1. Pracovníci Zhotovitele i jeho subdodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu doзору Objednatel, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinny dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka Zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitel a na požádání bude předložen zástupcům objednatel a stavebního dozoru.

13.2. Stavební dozor Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti Zhotovitel. Je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitel příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitel není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami Objednatel.

Článek 14
Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými.

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy České republiky.

15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

15.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním faktur na webových stránkách objednatel.

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

15.6. Příloha: Kopie krycího listu, čestného prohlášení a soupisu prací z cenové nabídky ze dne 30. července 2015.

V Bělči dne 1. září 2015

Tyčelst.



.....
za Objednatel

KAVAS a.s.
391 76 Slapy u Tábora 137
Tel./fax: 381 278 320
IČO: 261 11 484
DIČ: CZ26111454

.....
za Zhotovitel

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 62/2015 dne 20. srpna 2015.

Název veřejné zakázky	Kulturní centrum Bzová
Číslo zakázky	OB/VZ/2015/001
Zadavatel, sídlo, IČO, DIČ	Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506
Zastoupený, telefon, email	Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Uchazeč

Název	KAVAS a.s.
Sídlo/místo podnikání	Slapy 137, 391 76 Slapy u Tábora
IČO/DIČ	26111454/CZ26111454
osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	p. Včelák Jiří, předseda předst.
kontaktní osoba	Ing. Václav Rychlý
telefon, email	381 278 320, 777 914 052
kontaktní spojení	1022024753/5500

Hrubá cena

	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
Celkem	1 977 125,--Kč	415 196,--Kč	2 392 321,--Kč

Prohlašuji, že jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Prohlašuji, že se se zveřejněním posouzení splnění kvalifikačních předpokladů, hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy a jejích dodatků zadavatelem veřejné zakázky.

Dne 30.7.2015

KAVAS a.s.
391 76 Slapy u Tábora 137
Tel./fax: 381 278 320
IČO: 261 11 454
DIČ: CZ26111454

.....
razítko a podpis uchazeče

KAVAS a.s.
391 76 Slapy u Tábora 137
Tel./fax: 381 278 320
IČO: 261 11 454
DIČ: CZ26111454

Název veřejné zakázky	Kulturní centrum Bzová
Číslo zakázky	OB/VZ/2015/001
Obavatel, sídlo, IČO, DIČ	Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506
Částoupený, telefon, email	Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz

Příloha č. 2

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč

Název	KAVAS a.s.
IČO/DIČ	26111454 / CZ26111454

Prohlašuje, že:

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství a takovém trestném činu, nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; je-li uchazeč právnickou osobou, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, splňuje předpoklad podle tohoto odstavce vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad uchazeč splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; je-li uchazeč právnickou osobou, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, splňuje předpoklad podle tohoto odstavce vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad uchazeč splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- není v likvidaci,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Ve Slapech dne 30.7.2015

KAVAS a.s.
391 76 Slapy u Tábora 137
Tel./fax 381 278 320
IČO/261 11 454
DIČ CZ26111454

.....
razítko a podpis uchazeče

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturní zařízení) Bzová

Místo: Bzová

Datum: 16.03.2015

Zadavatel:
Obec Běleč

IČ:
DIC:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIC: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 977 125,04

DPH	základní	21,00%	ze	1 977 125,04	415 196,30
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesena	21,00%	ze	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** 2 392 321,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturní zařízení) Bzová

Místo: Bzová

Datum: 16.03.2015

Zadavatel: Obec Běleč

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 977 125,04	2 392 321,34	
SO 01	Novostavba objektu	1 956 624,04	2 367 515,14	STA
SO 02	Vedlejší a ostatní náklady	20 501,00	24 806,30	VON

KAVAS a.s.
391 76 Slapy u Tábora 137
Tel./fax: 381 278 820
IČO: 261 11 454
DIC: CZ26111454

30. 4. 2015

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturní zařízení) Bzová

Objekt: SO 01 - Novostavba objektu

KSO: 801 49

Místo: Bzová

Datum: 16.03.2015

Zadavatel:

Obec Běleč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové

Cena bez DPH

1 956 624,04

DPH základní	21,00%	ze	1 956 624,04	410 891,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 367 515,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturní zařízení) Bzová
 Objekt: SO 01 - Novostavba objektu

Místo: Bzová

Datum: 16.03.2015

Zadavatel: Obec Běleč

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 956 624,04

1 - Zemní práce	1 030 989,34
2 - Zakládání	65 258,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	193 973,21
4 - Vodorovné konstrukce	269 629,64
5 - Komunikace	79 845,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 472,60
8 - Trubní vedení	206 649,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	117 000,00
99 - Přesun hmot	95 160,02
	57 567,49

PSV - Práce a dodávky PSV

925 634,70

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 068,00
713 - Izolace tepelné	48 113,41
715 - Izolace proti chemickým vlivům	64 638,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 000,00
731 - Ústřední vytápění	10 000,00
741 - Elektromontáže	84 000,00
762 - Konstrukce tesařské	203 238,61
763 - Konstrukce suché výstavby	51 623,44
764 - Konstrukce klempířské	28 035,72
765 - Konstrukce pokrývačské	100 779,66
766 - Konstrukce truhlářské	94 138,18
767 - Konstrukce zámečnické	68 552,50
771 - Podlahy z dlaždic	32 914,36
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	1 832,00
776 - Podlahy povlakové	20 618,70
777 - Podlahy lité	375,17
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	15 914,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 375,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 416,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturní zařízení) Bzová

Objekt: SO 01 - Novostavba objektu

Místo: Bzová

Datum: 16.03.2015

Zadavatel: Obec Běleč

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 956 624,04	
HSV - Práce a dodávky HSV							1 030 989,34	
1 - Zemní práce							65 258,65	
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	75,220	84,00	6 318,48	CS ÚRS 2013 01
			0,2*376,1		75,220			
2	K	132101201-1	Hloubení zapažených i nezapažených rýh a jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 vč. naložení na dopravní prostředek	m3	57,332	157,00	9 001,12	
			objekt					
			0,918*(9,74+11,86) "obvodový základ 600 mm"		19,829			
			0,725*8,31 "obvodový základ 600 mm - mezi terasou a objektem"		6,025			
			0,685*(1,98+5,25) "vnitřní základ 550 mm"		4,953			
			1,053*0,72 "vnitřní základ 550 mm v místě komína"		0,758			
			0,645*3,15 "vnitřní základ 500 mm"					
			1,333*2,4 "obvodový základ 600 mm + pod rampou do skladu"		3,199			
			1,519*3,6 "obvodový základ 600 mm + pod schody k zadnímu vchodu"		5,468			
			terasa					
			0,797*12,66 "terasa"		10,090			
			0,264*(1+0,46+0,46) "terasa - rozšíření u patek"		0,507			
			1,837*3,54 "terasa - pod rampou na terasu"		6,503			
			Součet		57,332			
3	K	132101201-2	Hloubení zapažených i nezapažených rýh a jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 vč. naložení na dopravní prostředek	m3	57,332	157,00	9 001,12	
			objekt					
			0,918*(9,74+11,86) "obvodový základ 600 mm"		19,829			
			0,725*8,31 "obvodový základ 600 mm - mezi terasou a objektem"		6,025			
			0,685*(1,98+5,25) "vnitřní základ 550 mm"		4,953			
			1,053*0,72 "vnitřní základ 550 mm v místě komína"		0,758			
			0,645*3,15 "vnitřní základ 500 mm"					
			1,333*2,4 "obvodový základ 600 mm + pod rampou do skladu"		3,199			
			1,519*3,6 "obvodový základ 600 mm + pod schody k zadnímu vchodu"		5,468			
			terasa					
			0,797*12,66 "terasa"		10,090			
			0,264*(1+0,46+0,46) "terasa - rozšíření u patek"		0,507			
			1,837*3,54 "terasa - pod rampou na terasu"		6,503			
			Součet		57,332			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	57,332	64,00	3 669,25	CS ÚRS 2013 01
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	21,579	71,00	1 532,11	CS ÚRS 2013 01
			57,332-35,753 "zbytek sypaniny"		21,579			
6	K	171101103	Uložení sypaniny do nasypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu nasypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	21,579	324,00	6 991,60	CS ÚRS 2013 01
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,753	324,00	11 583,97	CS ÚRS 2013 01
			objekt					
			(0,393+0,168)*(9,74+11,86) "obvodový základ 600 mm"		12,118			
			(0,144+0,168)*8,31 "obvodový základ 600 mm - mezi terasou a objektem"		2,593			
			2*0,153*(1,98+5,25) "vnitřní základ 550 mm"		2,212			
			(0,123+0,232)*0,72 "vnitřní základ 550 mm v místě komína"		0,256			
			2*0,153*3,15 "vnitřní základ 500 mm"		0,964			

			(0,089+0,168)*2,4 "obvodový základ 600 mm + pod rampou do skladu"		0,617				
			(0,168+0,938)*3,6 "obvodový základ 600 mm + pod schody k zadnímu vchodu"		3,982				
			terasa						
			(0,437+0,123)*12,66 "terasa"		7,090				
			0,123*(1+0,46+0,46) "terasa - rozšíření u patek"		0,236				
			(1,434+0,123)*3,54 "terasa - pod rampou na terasu"		5,512				
			obrubník u rampy do skladu						
			0,433*0,4 "zásyp podél pravého obrubníku u rampy do skladu"		0,173				
			Součet		35,753				
8	K	181301106	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	228,000	34,00	7 752,00	CS ÚRS 2013 01	
9	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	228,000	37,00	8 436,00	CS ÚRS 2013 01	
10	M	005724100	osiva <i>picin směsí travní balení obvykle 25 kg parková</i>	kg	5,700	130,00	741,00	CS ÚRS 2013 01	
			228*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		5,700				
11	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m ²	1,160	200,00	232,00	CS ÚRS 2013 01	
			0,4*2,9 "násyp za rampou do skladu podél obrubníku"		1,160				
2 - Zakládání							193 973,21		
12	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	50,000	98,00	4 900,00	CS ÚRS 2013 01	
13	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze šterkopisku netříděného	m ³	9,041	832,00	7 522,11	CS ÚRS 2013 01	
			0,1*(40,484+8,33+16,23+25,37) "násyp pod základovou deskou"		9,041				
14	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25	m ³	13,249	2 300,00	30 472,70	CS ÚRS 2013 01	
			0,1*9*8,85+0,1*3,5*9 "půdorys základů - základová deska"		11,115				
			5,42*0,2 "půdorys základů - pod rampou na terasu"		1,084				
			2*0,3*0,2*2 "půdorys základů - pod schody na terasu"		0,240				
			3,6*1,125*0,2 "půdorys základů - pod schody k zadnímu vchodu"		0,810				
15	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m ²	9,591	250,00	2 397,75	CS ÚRS 2013 01	
			0,1*(35,7+25,02) "půdorys základů - základová deska"		6,072				
			0,2*(1,41+3,54+1,595)+2*0,2*(0,3+2+0,3)+0,2*(1,125+3,6+1,125) "půdorys základů - rampy a schody"		3,519				
			Součet		9,591				
16	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m ²	9,591	250,00	2 397,75	CS ÚRS 2013 01	
17	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,048	25 000,00	26 200,00	CS ÚRS 2013 01	
			2*4,335*(9*8,85+3,5*9)*0,001 "výztuž základové desky 2x kari síť 6x100/100"		0,964				
			2,134*0,005*7850*0,001 "výztuž základů pod rampou a schody"		0,084				
			Součet		1,048				
18	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	18,123	2 300,00	41 682,90	CS ÚRS 2013 01	
			0,6*0,5*(9,15+8,1+9,15+8,1) "půdorys základů - obvodové pasy 600 mm"		10,350				
			0,55*0,5*(2,7+5,25) "půdorys základů - vnitřní pasy 550 mm"		2,186				
			0,5*0,5*3,15 "půdorys základů - vnitřní pasy 500 mm"		0,788				
			0,46*1*0,72 "půdorys základů - pod kominem"		0,331				
			0,35*1*(2,685+3,19+3,19+2,685) "půdorys základů - obvodové pasy 350 mm"		4,113				
			Součet		17,768				
			17,768*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,123				
19	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m ²	69,850	250,00	17 462,50	CS ÚRS 2013 01	
			0,5*(36,9+7,95+4,4+3,15+2,2+5,25+2,7+4,85)+0,5*(5,25+0,45+1,98+2,2+3,15+2,7+5,25) "půdorys základů - pasy"		44,190				
			1*2*(2,685+3,19+3,19+2,685) "půdorys základů - pasy - terasa"		23,500				
			1*(0,36+0,72+0,36+0,72) "půdorys základů - pod kominem"		2,160				
			Součet		69,850				

20	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	69,850	250,00	17 462,50	CS ÚRS 2013 01
			69,85		69,850			
21	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,060	2 300,00	7 038,00	CS ÚRS 2013 01
			3*1*1*1 "půdorys základů - patky"		3,000			
			3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		3,060			
22	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
			3*1*4 "půdorys základů - patky"		12,000			
23	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
24	K	279113134	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdva přes 250 do 300 mm	m2	23,562	1 000,00	23 562,00	CS ÚRS 2013 01
			0,5*(8,85+8,4+8,85+8,4) "půdorys základů - obvodová zed"		17,250			
			0,5*(2,8+3,4+5,5) "půdorys základů - vnitřní zed"		5,850			
			Součet		23,100			
			23,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		23,562			
25	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,275	25 000,00	6 875,00	CS ÚRS 2013 01
			2*0,617*0,5*186*0,001 "svislá výztuž 2x průměr 10 po 250 mm"		0,115			
			4*0,617*46,2*0,001 "vodorovná výztuž 2x průměr 10 v každé ložné spáře"		0,114			
			0,229*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,275			
3 - Svislé a kompletní konstrukce						269 629,64		
26	K	314273105-1	Trisložkový komínový systém jednoproudový z lehkého betonu (Schiedel UNI Advanced) z vnitřních keramických vložek s nehořlavou izolační rohoží komínové těleso výšky 3 m s větrací šachtou, světlý průměr vložky do 16 cm	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
27	K	314273115-1	Trisložkový komínový systém jednoproudový z lehkého betonu (Schiedel UNI Advanced) z vnitřních keramických vložek s nehořlavou izolační rohoží komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m s větrací šachtou, světlý průměr vložky do 16 cm	m	5,000	2 500,00	12 500,00	
28	K	314273151-1	Trisložkový komínový systém jednoproudový z lehkého betonu (Schiedel UNI Advanced) z vnitřních keramických vložek s nehořlavou izolační rohoží ukončení v nadstřešní části komínu komínovým pláštěm z vláknitého betonu cihlové nebo omítkové struktury s krycí deskou a soupravou komínové hlavy s větrací šachtou, výšky do 250 cm, světlý průměr vložky do 16 cm, vč. olemování z	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
29	K	314273198	Trisložkový komínový systém jednoproudový z lehkého betonu (Schiedel UNI***) z vnitřních keramických vložek s nehořlavou izolační rohoží ukončení v nadstřešní části komínu pohledovými prstenci s krycí deskou a soupravou komínové hlavy, výšky 1 m Příplatek k ceně za výztuž komínové hlavy statickou soupravou, výšky komínové hlavy přes 1,7 do 4 m	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 01
30	K	317168112	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm	kus	2,000	164,00	328,00	CS ÚRS 2013 01
			1*2 "T3+T4"		2,000			
31	K	317168130	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm	kus	8,000	228,00	1 824,00	CS ÚRS 2013 01
			4*2 "P6+P6"		8,000			
32	K	317168131	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	28,000	305,00	8 540,00	CS ÚRS 2013 01
			4*5 "P3+P5+P5+P4+P4"		20,000			
			3*2 "T1+T2"		6,000			
			2*1 "T5"		2,000			
			Součet		28,000			
33	K	317168135	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm	kus	8,000	708,00	5 664,00	CS ÚRS 2013 01
			4*2 "P1+P2"		8,000			
34	K	317168136	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm	kus	4,000	901,00	3 604,00	CS ÚRS 2013 01
			4*1 "Z1"		4,000			
35	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	16,013	34,00	544,44	CS ÚRS 2013 01
			2,25*2 "P1+P2"		4,500			
			2,5*1 "Z1"		2,500			

			1,25*5 "P3+P5+P5+P4+P4"		6,250				
			1*2 "P6+P6"		2,000				
			Součet		15,250				
			15,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		16,013				
36	K	341272612	Stěny z přesných pórobetonových tvárníc YTONG nosné hladkých pevnosti P4 na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m2	13,609	800,00		10 887,20	CS ÚRS 2013 01
			1. NP						
			2,745*3		8,235				
			podkrovi						
			2,33*3		6,990				
			-(0,8*2,02) "odpočet otvorů - dveře"		-1,616				
			Součet		13,609				
37	K	341272622	Stěny z přesných pórobetonových tvárníc YTONG nosné hladkých pevnosti P4 na tenké maltové lože, tloušťka stěny 250 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m2	36,683	1 000,00		36 683,00	CS ÚRS 2013 01
			1. NP						
			2,745*(2,5+0,45+0,25+5,5) "vnitřní stěny 250 mm"		23,882				
			-(0,9*2,02+1*2,02) "odpočet otvorů - dveře"		-3,838				
			podkrovi						
			3,887+0,45*2,36+11,69 "vnitřní stěny 250 mm"		16,639				
			Součet		36,683				
38	K	341272631	Stěny z přesných pórobetonových tvárníc YTONG nosné hladkých pevnosti P2 na tenké maltové lože, tloušťka stěny 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3	m2	7,000	1 500,00		10 500,00	
			0,25*(1,725+1,3+1,725+0,3+8,4+0,3+0,225+2,47+2,55+0,3+8,4+0,3) "zakládací tvárnice - obvodová zeď bez dveří"		7,000				
39	K	341272739-1	Stěny z tepelně izolačních přesných pórobetonových tvárníc YTONG Theta+ nosné hladkých pevnosti P1,8 na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 300 kg/m3	m2	99,196	1 500,00		148 794,00	
			2,495*(8,25+9,15+8,25+9,15) "obvodová zeď"		86,826				
			-(0,7*1,3+0,9*0,5*2+0,9*1,4*2) "odpočet otvorů - okna"		-4,330				
			-(2*2,2+1*2,1+1,75*2,1*2) "odpočet otvorů - dveře"		-13,850				
			15,73*2-0,7*1,3 "štitové zdi"		30,550				
40	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčekovek (YTONG) hladkých pevnosti P2, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	21,522	500,00		10 761,00	CS ÚRS 2013 01
			2,995*(3+3+2,4) "příčka 100 mm"		25,158				
			-(1*2,02+0,8*2,02) "odpočet otvorů - dveře"		-3,636				
			Součet		21,522				
4 - Vodorovné konstrukce						79 845,50			
41	K	413941123	Osazování ocelových válcových nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,140	12 000,00		13 680,00	CS ÚRS 2013 01
42	M	134834100-1	<i>tyče ocelové hrubé průřezu U nad 160 mm jakost oceli S235 (11 375) označení průřezu 180 žárově zinkované</i>	t	1,140	18 000,00		20 520,00	
			21,9*2*3,91*2*0,001 "VA1"		0,343				
			21,9*2*6,245*0,001 "VA2"		0,274				
			21,9*2*2,85*0,001 "VA3"		0,125				
			21,9*2*5,42*0,001 "VA4"		0,237				
			21,9*2*3,68*0,001 "VA5"		0,161				
43	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	3,536	3 250,00		11 492,00	CS ÚRS 2013 01
			0,3*0,25*(9+8,4+9+8,4) "půdorys stropu - obvodová zeď 375 mm"		2,610				
			0,25*0,25*(5,5+2,75+0,45) "půdorys stropu - vnitřní zeď 250 mm"		0,544				
			0,2*0,25*3 "půdorys stropu - vnitřní zeď 200 mm"		0,150				
			0,1*0,275*0,75*2+0,1*0,25*0,75*2 "půdorys krovu - roznášecí ŽB ploštář pod vaznicemi"		0,079				
			0,15*0,275*3,7 "výkres Řez A-A + půdorys stropu - ŽB věnec pro ukotvení krokví KR1 - stříška nad zadním vchodem"		0,153				
44	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	25,028	250,00		6 257,00	CS ÚRS 2013 01
			0,25*(9+9,15+9+9,15+8,25+4,7+2,75+0,45+5,5+5,15+3+5,55+3+5,55+3,45+2,5+2,5+3,45) "půdorys stropu - věnce"		23,025				
			0,1*(0,75*8+0,275*4+0,25*4) "půdorys krovu - roznášecí ploštář"		0,810				
			0,15*3,7*2+0,15*0,275*2 "výkres Řez A-A + půdorys stropu - ŽB věnec pro stříšku nad zadním vchodem"		1,193				
			Součet		25,028				
45	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	25,028	250,00		6 257,00	CS ÚRS 2013 01
			25,028		25,028				
46	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,282	25 000,00		7 050,00	CS ÚRS 2013 01
			0,888*4*(9+8,4+9+8,4+5,5+2,75+0,45+3)*0,001 "půdorys stropu - podélná výztuž 4x průměr 12 mm"		0,165				

			0,222*(0,93*175+0,885*45+0,84*16)*0,001 "púdorys stropu - tŕminky průměr 6 mm po 200 mm"		0,048				
			7,667*(2*0,275*0,75+2*0,25*0,75)*0,001 "púdorys krovu - kari sit' 8x100/100"		0,006				
			0,888*4*3,7*0,001 "výkres Řez A-A - podélná výztuž 4x průměr 12 mm"		0,013				
			0,222*(0,71*20)*0,001 "púdorys stropu - tŕminky průměr 6 mm po 200 mm"		0,003				
			0,235*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,282				
47	K	430321515	Schodišové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	2,581	4 500,00		11 614,50	CS ÚRS 2013 01
			2*0,15*0,3*2 "púdorys 1. NP - schody na terasu"		0,180				
			0,78*1,57 "púdorys 1. NP - rampa na terasu"		1,225				
			0,15*1,2*3,7+0,15*0,9*3,4 "púdorys 1. NP - schody u zadního vchodu"		1,125				
			Součet		2,530				
			2,53*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,581				
48	K	430361821	Výztuž schodišových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,119	25 000,00		2 975,00	CS ÚRS 2013 01
			2,530*0,005*7850*0,001 "výztuž schodů a rampy"		0,099				
			0,099*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,119				
5 - Komunikace						3 472,60			
49	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,476	124,50		930,76	CS ÚRS 2013 01
50	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2	m2	7,476	190,00		1 420,44	CS ÚRS 2013 01
			2,4*3,115		7,476				
51	M	592453140-1	<i>dlaždice betonové dlažba pro pojezdové plochy, tl. 60 mm</i>	m2	7,476	150,00		1 121,40	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						206 649,72			
52	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	239,348	9,00		2 154,13	CS ÚRS 2013 01
			1.02 klubovna						
			2,98*(4,7+2,21+0,45+5,5+5,15+8,25)+11,762*2+2,06		102,708				
			5*0,45 "stěny"						
			0,1*(2,02+0,9+2,02)+0,1*(2,02+1+2,02)+0,175*2*(1,4		4,971				
			+0,9+1,4)+0,225*2*(2,1+1,75+2,1) "ostění"						
			-(0,9*2,02+1*2,02+0,9*1,4*2+1,75*2,1*2) "odpočet		-13,708				
			otvorů"						
			Mezisoučet		93,971				
			1.03 WC muži						
			2,815*7 "stěny"		19,705				
			0,05*(2,02+0,8+2,02)+0,175*(0,5+0,9+0,5) "ostění"		0,575				
			-(0,8*2,02+0,9*0,5) "odpočet otvorů"		-2,066				
			Mezisoučet		18,214				
			1.04 WC ženy						
			2,815*8,4 "stěny"		23,646				
			0,05*(2,02+1+2,02)+0,175*(0,5+0,9+0,5) "ostění"		0,585				
			-(1*2,02+0,9*0,5) "odpočet otvorů"		-2,470				
			Mezisoučet		21,761				
			1.05 předsíň						
			2,815*8,2 "stěny"		23,083				
			0,025*(2,02+1+2,02)+0,025*(2,02+0,9+2,02)+0,1*(2,0		1,924				
			2+1+2,02)+0,225*(2,1+1+2,1) "ostění"						
			-(2*1*2,02+0,9*2,02+1*2,1) "odpočet otvorů"		-7,958				
			Mezisoučet		17,049				
			1.06 kuchyňka						
			2,815*9,7 "stěny"		27,306				
			0,1*(2,02+0,9+2,02)+0,2*(1,3+0,7+1,3) "ostění"		1,154				
			-(0,9*2,02+0,7*1,3) "odpočet otvorů"		-2,728				
			Mezisoučet		25,732				
			1.07 sklad						
			2,96*11,9+2*2,16+1,73*3,45 "stěny"		45,513				
			0,1625*(2,2+2+2,2)+0,1*(2,02+0,8+2,02) "ostění"		1,524				
			-(2*2,2+0,8*2,02) "odpočet otvorů"		-6,016				
			Mezisoučet		41,021				
			2.01 půdní prostor						
			8,912*2+1,8*3 "stěny"		23,224				
			0,05*(2,02+0,8+2,02)+0,2*(1,3+0,7+1,3) "ostění"		0,902				
			-(0,8*2,02+0,7*1,3) "odpočet otvorů"		-2,526				
			Mezisoučet		21,600				
			Součet		239,348				
53	K	612322111-1	Úmítko vapenocementova tencena vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn včetně: - natažení sklovláknitého pletiva na kritických místech (rohy, přechody materiálů - překlady, věnce) - omítkové profily (omítkové lišty - rohy, profily u oken, omítníků)	m2	239,348	110,00		26 328,28	

		239,348		239,348			
54	K	613222141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	210,348	235,00	49 431,78 CS ÚRS 2013 01
		239,348-(2*6,2+2*7,4+0,6*3) "štuk po odečtení ploch s keram. obkladem"		210,348			
55	K	613131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů	m2	6,664	9,00	59,98 CS ÚRS 2013 01
		4,9*(0,41+0,54+0,41) "omítnutí komína"		6,664			
56	K	613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	6,664	110,00	733,04 CS ÚRS 2013 01
		4,9*(0,41+0,54+0,41) "omítnutí komína"		6,664			
57	K	613322111	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů včetně omítkových profilů (omítkové lišty, omítníky)	m2	6,664	235,00	1 566,04 CS ÚRS 2013 01
		4,9*(0,41+0,54+0,41) "omítnutí komína"		6,664			
58	K	613322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	11,635	235,00	2 734,23 CS ÚRS 2013 01
59	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	126,265	9,00	1 136,39 CS ÚRS 2013 01
		9*2,815+9*3,095+2*15,83+2*9,15*3,115 "půdorys 1. NP - obvodové zdívko"		141,855			
		-					
		(2*1,75*2,1+2*0,9*1,4+2*0,9*0,5+1*2,1+2*0,7*1,3+2*2,2+0,3*2,4+1,035) "odpočet otvorů"		-20,845			
		2*0,1*(2,1+1,75+2,1)+2*0,15*(0,9+1,4+1,4)+2*0,15*(0,9+0,5+0,5)+0,1*(1+2,1+2,1)+2*0,125*(0,7+1,3+1,3)+0,1625*(2+2,2+2,2) "omítnutí ostění"		5,255			
		Součet		126,265			
60	K	622252002-1	Montáž dilatační lišty	m	10,406	10,00	104,06
		9,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		10,406			
61	M	590515000-1	<u>vnější fasádní dilatační lišta kryjící vnější svislé dil. spáry tl. 50 mm</u> - nerez, matný	m	5,590	56,00	313,04
		5,59 "prvek Z4"		5,590			
62	M	590515000-2	<u>vnější fasádní dilatační lišta kryjící vnější svislé dil. spáry tl. 30 mm</u> - nerez, matný	m	0,300	110,00	33,00
		0,3 "prvek Z5"		0,300			
63	M	590515000-3	<u>podlahová dilatační lišta kryjící vnější svislé dil. spáry tl. 30 mm</u> - nerez, matný	m	3,570	110,00	392,70
		3,57 "prvek Z6"		3,570			
64	K	622322111-1	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn včetně: - natažení sklovláknitého pletiva na kritických místech (rohy, přechody materiálů - překlady, věnce) - omítkové profily (omítkové lišty - rohy, profily uoken, omítníky)	m2	126,265	110,00	13 889,15
65	K	622322141	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková stěn	m2	126,265	255,00	32 197,58 CS ÚRS 2013 01
66	K	631311115	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 se strojním hlazením, vč. rozdělení dilat. spárami na menší úseky dle příslušným norem (vyplnění spáry pružnou hmotou)	m3	4,381	6 000,00	26 286,00 CS ÚRS 2013 01
		0,072*(8,63+2*0,1625) "1.07 - půdorys 1.NP"		0,645			
		0,064*(5,5+0,9*0,1) "1.06 - půdorys 1.NP"		0,358			
		0,064*(3,3+1*0,1+1*0,225) "1.05 - půdorys 1.NP"		0,232			
		0,064*4,32 "1.04 - půdorys 1.NP"		0,276			
		0,064*2,64 "1.03 - půdorys 1.NP"		0,169			
		0,064*(41,23+0,1*1+0,1*0,9+0,225*1,75*2) "1.02 - půdorys 1.NP"		2,701			
67	K	631311135	Mazanina z betonu prostého tl. do 240 mm tř. C 20/25 se strojním hlazením, vč. rozdělení dilat. spárami na menší úseky dle příslušným norem (vyplnění spáry pružnou hmotou)	m3	5,670	2 300,00	13 041,00 CS ÚRS 2013 01
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>(V projektové dokumentaci - Tabulky složení podlah - je skladba P3 chybná - na terase nebude tepelná izolace, platí skladba viditelná ve výkresu Řez A-A...)</i>					
		0,180*3,59 "1.01 - půdorys 1.NP"		5,670			
68	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	4,469	100,00	446,90 CS ÚRS 2013 01
		4,469		4,469			
69	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	5,783	100,00	578,30 CS ÚRS 2013 01
		5,783		5,783			
70	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,677	100,00	67,70 CS ÚRS 2013 01
		0,064*(3,3+1*0,1+1*0,225) "1.05 - půdorys 1.NP"		0,232			
		0,064*4,32 "1.04 - půdorys 1.NP"		0,276			

		0,064*2,64 "1.03 - půdorys 1.NP"		0,169			
		Součet		0,677			
71	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,884	25 000,00	22 100,00 CS ÚRS 2013 01
		2x 6/100x6/100					
		2*4,335*0,001*(8,63+5,5+3,3+4,32+2,64+41,23+31,5)		0,842			
		"plochy místností - půdorys 1.NP"					
		Součet		0,842			
		0,842*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		0,884			
72	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	73,440	10,00	734,40 CS ÚRS 2013 01
		26,8+7+8,4+8,2+9,7+11,9 "půdorys 1. NP - pásy u zdi"		72,000			
		72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		73,440			
73	K	635111215	Násyp se zhutněním ze šterkopísku	m3	2,688	832,00	2 236,42 CS ÚRS 2013 01
		1,12*2,4 "násyp pod rampu do skladu - detail řezu"		2,688			
74	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	17,380	120,00	2 085,60 CS ÚRS 2013 01
		Poznámka k položce:					
		(V proj., dokumentaci je chybně uvedena skladba okap. chodníku. Bude zhotoven pouze z kačírku, bez vrchní bet. dlažby.)					
		0,5*(13,15+9,5+9,61+2,5) "půdorys 1.NP"		17,380			
75	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	500,00	1 000,00 CS ÚRS 2013 01
		1 "dveře T3"		1,000			
		1 "dveře T4"		1,000			
		Součet		2,000			
76	M	553314040	zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton - s těsněním, kapsové závěsy YH 100 DV 900 L/P	kus	1,000	3 500,00	3 500,00 CS ÚRS 2013 01
77	M	553314000	zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton - s těsněním, kapsové závěsy YH 100 DV 700 L/P	kus	1,000	3 500,00	3 500,00 CS ÚRS 2013 01
		8 - Trubní vedení				117 000,00	
78	K	871-1	Vodovodní přípojka	m	54,000	700,00	37 800,00
79	K	871-2	Kanalizační přípojka	m	36,000	700,00	25 200,00
80	K	871-3	Odpadní jímka 12m3	ks	1,000	54 000,00	54 000,00
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				95 160,02	
81	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	8,630	421,00	3 633,23 CS ÚRS 2013 01
		3,115*2+2,4		8,630			
82	M	592174900-1	obrubníky betonové 100 x 10 x 25	kus	10,000	120,00	1 200,00
83	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,390	2 300,00	897,00 CS ÚRS 2013 01
		0,043*(3,115*2+2,4) "lože pod obrubníky u rampy do skladu"		0,371			
		0,371*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		0,390			
84	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	163,460	40,00	6 538,40 CS ÚRS 2013 01
		2,6*13*2 "podélné strany"		67,600			
		4,5*9*2 "čelní strany"		81,000			
		148,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		163,460			
85	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	4 903,800	1,00	4 903,80 CS ÚRS 2013 01
		163,46		163,460			
		163,46*30 "Přepočtené koeficientem množství"		4 903,800			
86	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	163,460	30,00	4 903,80 CS ÚRS 2013 01
87	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	113,850	84,00	9 563,40 CS ÚRS 2013 01
		9*12,65 "půdorys 1.NP"		113,850			
88	K	949211211	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	3 415,500	1,00	3 415,50 CS ÚRS 2013 01
		113,85*30 "Přepočtené koeficientem množství"		3 415,500			
89	K	953312123	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvíhu přes 20 do 30 mm	m2	1,770	500,00	885,00 CS ÚRS 2013 01
		3,54*0,5 "dilatace mezi terasou a rampou na terasu"		1,770			
90	K	953321111	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvíhu do 30 mm	m2	2,754	600,00	1 652,40 CS ÚRS 2013 01
		0,54*5,1 "dilatace komína"		2,754			
		99 - Přesun hmot				57 567,49	
91	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	224,873	256,00	57 567,49 CS ÚRS 2013 01
		PSV - Práce a dodávky PSV				925 634,70	
		711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 068,00	

92	K	711493112-1	Hydroizolační stěrka pod keramický obklad a dlažbu, vč. výztužné rohové pásky 2,64*2*6,2 "1.03 wc muži" 4,32*2*7,4 "1.04 wc ženy" 5,5+1,54*3 "1.06 kuchyňka"	m2	44,280	450,00	19 926,00	
						15,040		
						19,120		
						10,120		
93	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,071	1 000,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
94	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,071	1 000,00	71,00	CS ÚRS 2013 01
713 - Izolace tepelné					48 113,41			
95	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 41,23+2,64+4,32+3,3+5,5+8,63 "izolace v podlaže tl. 120 mm - půdorys 1. NP" 0,3*(1,75+1,75+2+1)+0,25*(0,9+1) "izolace pod dveřními otvory - půdorys 1. NP"	m2	65,620	35,00	2 296,70	CS ÚRS 2013 01
						65,620		
						2,425		
			Součet			68,045		
96	M	283764000	desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu STYRODUR 0,12*(41,23+2,64+4,32+3,3+5,5+8,63) "izolace v podlaže tl. 120 mm - půdorys 1. NP" 0,041*(1,75+1,75+2+1)+0,12*0,25*(0,9+1) "izolace pod dveřními otvory - půdorys 1. NP"	m3	8,362	2 100,00	17 560,20	CS ÚRS 2013 01
						7,874		
						0,324		
			Součet			8,198		
						8,362		
97	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně 0,8*36,34 "půdorys základů - izolace základů tl. 80 mm" 0,25*(9+8,4+9+8,4) "půdorys stropu - izolace věnce - obvodová zeď 375 mm" 0,1*0,75*2 "půdorys krovu - izolace - roznášecí ŽB polštář" 0,15*3,7 "výkres Řez A-A - izolace věnce pro stříšku nad zadním vchodem"	m2	38,477	30,00	1 154,31	CS ÚRS 2013 01
						29,072		
						8,700		
						0,150		
						0,555		
			Součet			38,477		
98	M	283764000	desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu STYRODUR 0,08*0,8*36,34 "půdorys základů - izolace základů tl. 80 mm" 2,326*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m3	2,373	2 100,00	4 983,30	CS ÚRS 2013 01
						2,326		
						2,373		
99	M	283760350-1	desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové - EPS tl. 70 mm 0,25*(9+8,4+9+8,4) "půdorys stropu - izolace věnce - obvodová zeď 375 mm" 0,1*0,75*2 "půdorys krovu - izolace - roznášecí ŽB polštář" 0,15*3,7 "výkres Řez A-A - izolace věnce pro stříšku nad zadním vchodem"	m2	9,593	45,00	431,69	
						8,700		
						0,150		
						0,555		
			Součet			9,405		
						9,593		
100	K	713151111	Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve 0,98*5,6*16 "půdorys krovu - izolace mezi krokvemi (bez částí nad terasou)"	m2	87,808	30,00	2 634,24	CS ÚRS 2013 01
						87,808		
101	M	631507980	vlákna skleněná izolační - skelná plst pro šikmé střechy izolované v celé výšce krokvi, tl. 180 mm Poznámka k položce: (V projektové dokumentaci - Výkres Řez A - A' - je chybně navržena tepelná izolace mezi krokvemi v části nad terasou. Izolace zde nebude.) 0,98*5,6*16 "půdorys krovu - izolace mezi krokvemi (bez částí nad terasou)" 87,808*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	89,564	106,00	9 493,78	CS ÚRS 2013 01
						87,808		
						89,564		
102	M	631481080	vlákna skleněná izolační, izolace pod krokve, tl. 40 mm Poznámka k položce: (V projektové dokumentaci - Výkres Řez A - A' - je chybně navržena tepelná izolace pod krokvemi v části nad terasou. Izolace zde nebude.) 5,2*9,15*2 "půdorys krovu - izolace pod krokve (bez částí nad terasou)" 95,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	97,063	38,00	3 688,39	CS ÚRS 2013 01
						95,160		
						97,063		
103	K	713151121	Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve 5,2*9,15*2 "půdorys krovu - izolace pod krokve (bez částí nad terasou)"	m2	95,160	30,00	2 854,80	CS ÚRS 2013 01
						95,160		
104	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,508	1 000,00	1 508,00	CS ÚRS 2013 01
105	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,508	1 000,00	1 508,00	CS ÚRS 2013 01
715 - Izolace proti chemickým vlivům					64 638,85			

106	K	715131001	Provedení izolace stavebních konstrukcí fóliemi lepenými celoplošně, s penetrací podlah	m2	113,850	200,00	22 770,00	CS ÚRS 2013 01
			12,65*9 "hydroizolační fólie - půdorys 1.NP"		113,850			
107	M	283220290	fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC ČSN 646223 zemní hydroizolační fólie, tl 2,0 mm, pro vysoký radonový index	m2	137,143	190,00	26 057,17	CS ÚRS 2013 01
			12,65*9 "hydroizolační fólie - podlaha - půdorys 1.NP"		113,850			
			0,25*43,3 "hydroizolační fólie - sokly, stěny - půdorys 1.NP"		10,825			
			124,675*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		137,143			
108	K	715132001	Provedení izolace stavebních konstrukcí fóliemi lepenými celoplošně, s penetrací stěn nebo soklů	m2	10,825	500,00	5 412,50	CS ÚRS 2013 01
			0,25*43,3 "obvod stavby - půdorys 1.NP"		10,825			
109	K	715191009	Provedení izolace stavebních konstrukcí - doplňkové práce položení ochranné textilie v jedné vrstvě na ploše vodorovné	m2	227,700	10,00	2 277,00	CS ÚRS 2013 01
			12,65*9*2 "geotextilie - půdorys 1.NP"		227,700			
110	M	693111490-1	ochranná geotextilie netkaná polypropylen 500 g/m2	m2	273,371	26,00	7 107,65	
			12,65*9*2 "geotextilie - půdorys 1.NP"		227,700			
			0,25*43,3*2 "svíslá - obvod stavby - půdorys 1.NP"		21,650			
			4,075*2,7 "geotextilie nad tep. izolací 1.07 - půdorys 1.NP"		11,003			
			260,353*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		273,371			
111	K	715191010	Provedení izolace stavebních konstrukcí - doplňkové práce položení ochranné textilie v jedné vrstvě na ploše svíslé	m2	32,653	10,00	326,53	CS ÚRS 2013 01
			0,25*43,3*2 "obvod stavby - půdorys 1.NP"		21,650			
			4,075*2,7 "geotextilie nad tep. izolací 1.07 - půdorys 1.NP"		11,003			
112	K	998715101	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,688	500,00	344,00	CS ÚRS 2013 01
113	K	998715181	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,688	500,00	344,00	CS ÚRS 2013 01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							15 000,00	
114	K	721-1	Vnitřní kanalizace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							15 000,00	
115	K	722-1	Vnitřní vodovod	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							10 000,00	
116	K	725-1	Zařizovací předměty	ks	5,000	2 000,00	10 000,00	
731 - Ústřední vytápění							10 000,00	
117	K	731-1	Ústřední vytápění	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
741 - Elektromontáže							84 000,00	
118	K	741-1	Vnitřní elektroinstalace	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
119	K	741-2	Přípojka elektro 4x16 mm2	m	55,000	800,00	44 000,00	
762 - Konstrukce tesařské							203 238,61	
120	K	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	2,729	1 000,00	2 729,00	CS ÚRS 2013 01
			5,55*3*0,03 "prkenný záklop - půdorys stropu"		0,500			
			0,16*0,16*2,995*3 "sloupek SL1"		0,230			
			0,16*0,16*3,1*4 "sloupek SL2"		0,317			
			0,16*0,16*2,3*2 "sloupek SL3"		0,118			
			0,2*0,26*4,245*2 "trám TR2"		0,441			
			0,14*0,14*3,52 "trám TR3"		0,069			
			0,08*0,12*1,64*3 "krokev KR1"		0,047			
			0,08*0,12*2*3 "vzpěry"		0,058			
			0,1*0,14*3,08*22 "kleštiny KL1"		0,949			
			Součet		2,729			
121	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	10,003	250,00	2 500,75	CS ÚRS 2013 01
			5,55*3*0,03 "prkenný záklop - půdorys stropu"		0,500			
			0,019*(15,83*9*2,795-1,75*2,1*2) "obklad fasády - jižní čelní strana - pohledy"		0,639			
			0,019*(19,14*0,7*1,3) "obklad fasády - severní čelní strana - pohledy"		0,346			
			0,16*0,16*2,995*3 "sloupek SL1"		0,230			
			0,16*0,16*3,1*4 "sloupek SL2"		0,317			
			0,16*0,16*2,3*2 "sloupek SL3"		0,118			
			0,019*(0,6*13,05*2*0,85*3,7*2) "podbití - podélné strany - půdorys krovu + řezy"		0,417			
			0,019*5,61 "podbití - jižní čelní strana - pohledy"		0,107			
			0,019*3,7*5,8*2 "podbití - krokve - pohledy + půdorys krovu"		0,815			
			0,2*0,26*4,245*2 "trám TR2"		0,441			
			0,14*0,14*3,52 "trám TR3"		0,069			
			0,14*0,14*13,05*2 "pozednice PO1 + PO2"		0,512			

			0,12*0,18*6,15*26 "krokve KR2"		3,454				
			0,14*0,2*3,35*7 "trám TR1"		0,657				
			0,08*0,12*1,64*3 "krokev KR1"		0,047				
			0,08*0,12*2*3 "vzpěry"		0,058				
			0,1*0,14*3,08*22 "kleštiny KL1"		0,949				
			0,025*0,15*(4,3*6+3,9*2+5*2)*2 "ztužující prkna krovu"		0,327				
			Součet		10,003				
122	K	762332141	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	98,120	100,00		9 812,00	CS ÚRS 2013 01
			3*1,64+3*2 "krokev KR1+vzpěry"		10,920				
			2*(3,9*2+4,3*6+5*2) "ztužující prkna"		87,200				
123	K	762332142	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, vč. pruhu asfaltové lepenky pod pozednicemi	m	253,760	100,00		25 376,00	CS ÚRS 2013 01
			6,15*26 "krokve KR2"		159,900				
			13,05*2 "pozednice PO1+PO2"		26,100				
			3,08*22 "kleštiny KL1"		67,760				
			Součet		253,760				
124	K	762342214	Bednění a latování montáž latování střeš jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	156,137	180,00		28 104,66	CS ÚRS 2013 01
			1,215*3,7 "stříška nad zadním vchodem"		4,496				
			5,81*13,05*2 "střecha"		151,641				
125	K	762342441	Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	155,980	45,00		7 019,10	CS ÚRS 2013 01
			3*1,64 "stříška nad zadním vchodem"		4,920				
			26*5,81 "střecha"		151,060				
126	M	605141140	<i>řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované</i>	m3	2,088	6 500,00		13 572,00	CS ÚRS 2013 01
			0,04*0,06*3,7*4 "latě - stříška nad zadním vchodem"		0,036				
			0,04*0,06*1,64*3 "kontralatě - stříška nad zadním vchodem"		0,012				
			0,04*0,06*5,81*26 "kontralatě - střecha"		0,363				
			0,04*0,06*13,05*18*2 "latě - střecha"		1,128				
			0,05*0,03*(5*13,5*2+0,49*24+5,8*16)		0,359				
			1,898*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,088				
127	K	762381111	Ukovení komínu ke krovu do šikmých plochy	kus	1,000	3 600,00		3 600,00	CS ÚRS 2013 01
128	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	10,000	100,00		1 000,00	CS ÚRS 2013 01
129	K	762429001-1	Montáž roštu pro podbití střešy	m	130,500	157,00		20 488,50	
			5*13,05*2 "podélné strany"		130,500				
			0,49*24 "čelní jižní strana"		11,760				
			5,8*16 "pod krokve na terase"		92,800				
			Součet		235,060				
130	K	762812140	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olištováním kolem zdi vrchního na sraz, spáry nekryté	m2	16,650	320,00		5 328,00	CS ÚRS 2013 01
			5,55*3 "půdorys stropu - záklop stropní konstrukce"		16,650				
131	M	605151110	<i>řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajínová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I-II.</i>	m3	0,827	6 500,00		5 375,50	CS ÚRS 2013 01
			5,55*3*0,03 "prkenný záklop - půdorys stropu"		0,500				
			0,025*0,15*(4,3*6+3,9*2+5*2)*2 "ztužující prkna krovu"		0,327				
132	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	26,970	100,00		2 697,00	CS ÚRS 2013 01
			7*3,350 "půdorys stropu - trám TR1"		23,450				
			1*3,520 "půdorys stropu - trám TR3"		3,520				
133	M	605121110	<i>řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 2 - 3,5 m hranoly jakost I-II</i>	m3	1,711	6 500,00		11 121,50	CS ÚRS 2013 01
			0,14*0,2*3,35*7 "půdorys stropu - trám TR1"		0,657				
			0,08*0,12*1,64*3 "krokev KR1"		0,047				
			0,08*0,12*2*3 "vzpěry"		0,058				
			0,1*0,14*3,08*22 "kleštiny KL1"		0,949				
134	M	605121210	<i>řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II</i>	m3	4,476	6 500,00		29 094,00	CS ÚRS 2013 01
			0,2*0,26*4,245*2 "půdorys stropu - trám TR2"		0,441				
			0,14*0,14*3,52 "půdorys stropu - trám TR3"		0,069				
			0,14*0,14*13,05*2 "pozednice PO1 + PO2"		0,512				
			0,12*0,18*6,15*26 "krokve KR2"		3,454				
135	K	762822140	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	8,490	100,00		849,00	CS ÚRS 2013 01
			2*4,245 "půdorys stropu - trám TR2"		8,490				

136	K	762842231	Montáž podbíjení střeš šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek 0,6*13,05*2+0,85*3,7*2 "půdorys krovu + řezy - podélné strany" 5,61 "pohledy - jižní čelní strana" 3,7*5,8*2 "pohledy + půdorys krovu - podbíjí krokvi"	m2	70,480	150,00	10 572,00	CS ÚRS 2013 01
					21,950			
					5,610			
					42,920			
137	M	611911550	obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 19 x 116 A/B	m2	70,480	145,00	10 219,60	CS ÚRS 2013 01
			0,6*13,05*2+0,85*3,7*2 "podbíjí - podélné strany - půdorys krovu + řezy"		21,950			
			5,61 "podbíjí - jižní čelní strana - pohledy"		5,610			
			3,7*5,8*2 "podbíjí - krokve - pohledy + půdorys krovu"		42,920			
138	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	10,000	780,00	7 800,00	CS ÚRS 2013 01
139	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,980	500,00	2 990,00	CS ÚRS 2013 01
140	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,980	500,00	2 990,00	CS ÚRS 2013 01
763 - Konstrukce suché výstavby							51 623,44	
141	K	763131332-1	Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 15 mm, bez TI	m2	24,878	621,00	15 449,24	
			2,64+4,32+3,3+5,5+8,63 "stropní podhled - místnosti 1.03, 1.04, 1.05, 1.06"		24,390			
			24,39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		24,878			
142	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem 7+8,4+8,2+9,7 "podhled stropu - místnosti 1.03, 1.04, 1.05, 1.06"	m	33,300	10,00	333,00	CS ÚRS 2013 01
					33,300			
143	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	65,470	11,00	720,17	CS ÚRS 2013 01
			2,64+4,32+3,3+5,5+8,63 "místnosti 1.03, 1.04, 1.05, 1.06"		24,390			
			5,2*(5,15+3-0,25) "střecha - podhled"		41,080			
144	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	106,323	10,00	1 063,23	CS ÚRS 2013 01
			5,81*9,15*2 "půdorys krovu (bez části nad terasou)"		106,323			
145	M	283292760	fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie - nehořlavé parotěsná fólie (parozábrana), 140 g/m2 vč. vzduchotěsného spojení pomocí lepicích pásek	m2	116,955	36,00	4 210,38	CS ÚRS 2013 01
			5,81*9,15*2 "půdorys krovu (bez části nad terasou)"		106,323			
			106,323*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		116,955			
146	K	763161621	Podkrovní ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15	m2	41,902	511,00	21 411,92	CS ÚRS 2013 01
			5,2*(5,15+3-0,25)		41,080			
			41,08*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		41,902			
147	K	763712212	Montáž dřevěných sloupků průřezové plochy přes 150 do 500 cm2, včetně kotevní výztuže sloupků do základů	m	25,985	100,00	2 598,50	CS ÚRS 2013 01
			3*2,995 "půdorys stropu - SL1"		8,985			
			4*3,1 "půdorys stropu - SL2"		12,400			
			2*2,3 "půdorys krovu - SL3"		4,600			
			Součet		25,985			
148	M	605121110	řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 2 - 3,5 m hranoly jakost I-II	m3	0,678	6 500,00	4 407,00	CS ÚRS 2013 01
			0,16*0,16*2,995*3 "půdorys stropu - sloupek SL1"		0,230			
			0,16*0,16*3,1*4 "půdorys stropu - sloupek SL2"		0,317			
			0,16*0,16*2,3*2 "sloupek SL3"		0,118			
			0,665*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,678			
149	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,430	500,00	715,00	CS ÚRS 2013 01
150	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,430	500,00	715,00	CS ÚRS 2013 01
764 - Konstrukce klempířské							28 035,72	
151	K	764252501	Žlaby z titanizinkového TiZn plechu podokapní půlkruhové včetně čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace rš 250 mm vč. systémových doplňků	m	31,185	360,00	11 226,60	CS ÚRS 2013 01

			29,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,185				
152	K	764510550-1	Oplechování vnějších parapetů z titanizinkového TiZn plechu včetně rohů rš 330 mm - systémové navázání na okna a prosklené stěny s dveřmi vč. všech systémových doplňků a prvků (příponek, kotevnic prvků...)	m	6,000	360,00		2 160,00	
			5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		6,000				
153	K	764530510-1	Krycí lišta v místě vytažení hydroizolace z TiZn rš 200 mm včetně rohů, kotveno do nosné stěny, vč. řádného zatmelení	m	37,026	297,00		10 996,72	
			36,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		37,026				
154	K	764554502-1	Uspadní trouby z titanizinkového TiZn plechu kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 80 mm - do výšky cca 1,5 - 2 m nad terénem bude okapní svod v litinovém provedení - přechod titanizink-litina s krcí manžetou + tmel	m	9,790	360,00		3 524,40	
			8,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,790				
155	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,128	500,00		64,00	CS ÚRS 2013 01
156	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,128	500,00		64,00	CS ÚRS 2013 01
765 - Konstrukce pokrývačské							100 779,66		
157	K	765123013	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho povrch s úpravou se zvýšenou ochranou	m2	159,580	500,00		79 790,00	CS ÚRS 2013 01
			1,3*3,7 "stříška nad zadním vchodem"		4,810				
			5,81*13,050*2 "střecha"		151,641				
			156,451*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		159,580				
158	K	765123122	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho okapová hrana s větrací mřížkou univerzální	m	30,396	20,00		607,92	CS ÚRS 2013 01
			3,7 "stříška nad zadním vchodem"		3,700				
			2*13,05 "střecha"		26,100				
			29,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,396				
159	K	765123313	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho hřeben s větracím pásem z hřebenáčů s povrchem s úpravou se zvýšenou ochranou	m	13,311	60,00		798,66	CS ÚRS 2013 01
			13,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,311				
160	K	765123513	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho štitová hrana z okrajových tašek s povrchem s úpravou se zvýšenou ochranou	m	26,357	150,00		3 953,55	CS ÚRS 2013 01
			1,3*2 "stříška nad zadním vchodem"		2,600				
			5,81*4 "střecha"		23,240				
			25,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		26,357				
161	K	765123911	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho Příplatek cenám za sklon přes 30 st. do 40 st.	m2	156,451	10,00		1 564,51	CS ÚRS 2013 01
			1,3*3,7 "stříška nad zadním vchodem"		4,810				
			5,81*13,050*2 "střecha"		151,641				
162	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st. s lepenými přesahy na krokve	m2	151,641	30,00		4 549,23	CS ÚRS 2013 01
			5,81*13,050*2 "střecha"		151,641				
163	M	283292680	<i>fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie, podstřešní difúzní fólie - mikroperforované, nehořlavé, 140 g/m2</i>	m2	159,223	36,00		5 732,03	CS ÚRS 2013 01
			151,641*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		159,223				
164	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30 st.	m2	151,641	4,00		606,56	CS ÚRS 2013 01
			5,81*13,050*2 "střecha"		151,641				
165	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,943	200,00		1 588,60	CS ÚRS 2013 01
166	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,943	200,00		1 588,60	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské							94 138,18		
167	K	766412212	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	51,865	150,00		7 779,75	CS ÚRS 2013 01
			15,83*9*2,795-1,75*2,1*2 "jižní čelní strana - pohledy"		33,635				
			19,14-0,7*1,3 "severní čelní strana - pohledy"		18,230				
168	M	611911550	<i>obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 19 x 116 A/B</i>	m2	51,865	145,00		7 520,43	CS ÚRS 2013 01
			15,83*9*2,795-1,75*2,1*2 "jižní čelní strana - pohledy"		33,635				
			19,14-0,7*1,3 "severní čelní strana - pohledy"		18,230				
169	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	57,200	100,00		5 720,00	CS ÚRS 2013 01
			8,4+5,5+2,6 "severní čelní strana - pohledy"		16,500				
			3*9+7,5+4,5+1,7 "jižní čelní strana - pohledy"		40,700				

170	M	605141140	řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované 0,05*0,05*(8,4+5,5+2,6) "severní čelní strana - pohledy" 0,05*0,05*(3*9+7,5+4,5+1,7) "jižní čelní strana - pohledy"	m3	0,143	6 500,00	929,50	CS ÚRS 2013 01
171	K	766621211-1	Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m, vč. montáže vnitřního parapetu a difúzní a parotěsné pásky po obvodě 2 "okno P4"	m2	2,000	500,00	1 000,00	
172	M	611437300-1	Okno plastové jednokřídlové šířka x výška 90 x 140 cm: - obdélníkové, jednoduché, otevíravé a sklápěcí - okno akustické min. Rw=48 dB - min. 5-ti komorový profil s ocel. výztuhou, s přerušeným tepelným mostem - zasklení - izol. dvojsklo s distanč. rámečkem, čiré, Ditherm (Ug= 1,0 W/m2K), celk. U= 1,2 W/m2K - kování celoobvodové - nerez (alt. nikl) matový - ovládací prvek - klika - okno s mikroventilací (nutno dodržet ČSN) a pojistkou proti svěšení - povrchová úprava okna - z vnější strany hnědá, z vnitřní bílá Dodávka včetně: - vnitřního parapetu z laminované dřevotřísky s okapničkou	kus	2,000	4 410,00	8 820,00	
173	K	766621622-1	Montáž oken dřevěných nebo plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu, na PUR pěnu zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, vč. montáže vnitřního parapetu a difúzní a parotěsné pásky po obvodě 2 "okno P6" 2 "okno P5"	kus	4,000	250,00	1 000,00	
			Součet		2,000 2,000 4,000			
174	M	611437290-1	Okno plastové jednokřídlové šířka x výška 70 x 130 cm: - obdélníkové, jednoduché, otevíravé a sklápěcí - okno akustické min. Rw=48 dB - min. 5-ti komorový profil s ocel. výztuhou, s přerušeným tepelným mostem - zasklení - izol. dvojsklo s distanč. rámečkem, čiré, Ditherm (Ug= 1,0 W/m2K), celk. U= 1,2 W/m2K - kování celoobvodové - nerez (alt. nikl) matový - ovládací prvek - klika - okno s mikroventilací (nutno dodržet ČSN) a pojistkou proti svěšení - povrchová úprava okna - z vnější strany hnědá, z vnitřní bílá Dodávka včetně: - vnitřního parapetu z laminované dřevotřísky s okapničkou	kus	2,000	3 185,00	6 370,00	
175	M	611437290-2	Okno plastové jednokřídlové šířka x výška 90 x 50 cm: - obdélníkové, jednoduché, otevíravé a sklápěcí, pákový mechanismus - okno akustické min. Rw=48 dB - min. 5-ti komorový profil s ocel. výztuhou, s přerušeným tepelným mostem - zasklení - izol. dvojsklo s distanč. rámečkem, čiré, Ditherm (Ug= 1,0 W/m2K), celk. U= 1,2 W/m2K - kování celoobvodové - nerez (alt. nikl) matový - ovládací prvek - klika - okno s mikroventilací (nutno dodržet ČSN) a pojistkou proti svěšení - povrchová úprava okna - z vnější strany hnědá, z vnitřní bílá Dodávka včetně: - vnitřního parapetu z laminované dřevotřísky s okapničkou	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
176	K	766641141-1	Montáž balkonových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly, bez nadsvětliku vč. montáže difúzní a parotěsné pásky po obvodě 1 "dveře P1"	kus	1,000	250,00	250,00	
					2,000 1,000			

177	M	611441520-1	Vnější plastová prosklená stěna s francouzským oknem šířka x výška 175 x 202 cm: - obdélníková, dvoudílná (s dělicím svislým sloupkem), 1. díl (franc. okno 90x197 cm) otevíravé a sklápěcí do interiéru, oba díly otevíravé, 2. díl (boční světlík 55x182 cm) - pevné zasklení - min. 5-ti komorový profil s ocel. výztuhou, s přerušeným tepelným mostem - zasklení - izol. dvojsklo s distanč. rámečkem, čiré, Ditherm (Ug= 1,0 W/m2K), celk. U= 1,2 W/m2K - kování celoobvodové - nerez (alt. nikl) matový - ovládací prvek - klika - okno s mikroventilací (nutno dodržet ČSN) a pojistkou proti svěšení - povrchová úprava - z vnější strany hnědá, z vnitřní bílá - kování - zámek a vložka bezpečnostní FAB Dodávka včetně: - venkovní madlo a pojistka proti nežádoucímu uzavření křídla 1 "dveře P1"	kus	1,000		0,00	
178	K	766641161-1	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlení vč. montáže difúzní a parotěsné pásky po obvodě Hlavní vstupní dveře - vnější plastová prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi šířka x výška 175 x 202 cm: - obdélníkové, dvoudílné, oba díly otevíravé (dveře pravé 90x197cm, dveře levé 70x197cm) - min. 5-ti komorový profil s ocel. výztuhou, s přerušeným tepelným mostem - zasklení - izol. dvojsklo s distanč. rámečkem, čiré, Ditherm (Ug= 1,0 W/m2K), celk. U= 1,2 W/m2K - kování celoobvodové - nerez (alt. nikl) matový - ovládací prvek - klika - větrací štěrbinový integrovaný do výplně (nutno dodržet ČSN) - povrchová úprava - z vnější strany hnědá, z vnitřní bílá - kování - zámek a vložka bezpečnostní FAB Dodávka včetně: - venkovní madlo a pojistka proti nežádoucímu uzavření křídla - vnitřní a vnější difúzní a parotěsné pásky po 1 "dveře P2"	kus	1,000	250,00		250,00
179	M	611441540-1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm vč. montáže kování 1 "dveře T3" 1 "dveře T4" Součet	kus	1,000	12 372,50		12 372,50
180	K	766660002-1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm vč. montáže kování 1 "dveře T3" 1 "dveře T4" Součet	kus	2,000	250,00		500,00
181	M	611601920-3	1 "dveře T4" - levé, otevíravé, hladké, plné, s polodrážkou - střednětlaký laminát CPL - polodrážka vč. olepení - vč. kování - dveřní štítek, matný nerez (alt. nikl), klika - klika, zámek a vložka FAB - povrch. úprava - Standard (dle požadavku architekta) - provedení bez dveřního prahu - dveřní křídlo bez dorazu u prahu	kus	1,000	2 000,00		2 000,00
182	M	611601920-4	1 "dveře T3" - levé, otevíravé, hladké, plné, s polodrážkou - střednětlaký laminát CPL - polodrážka vč. olepení - vč. kování - dveřní štítek, matný nerez (alt. nikl), klika - klika, zámek a vložka FAB - povrch. úprava - Standard (dle požadavku architekta) - provedení bez dveřního prahu - dveřní křídlo bez dorazu u prahu	kus	1,000	2 000,00		2 000,00
183	K	766660181-1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm vč. montáže kování 1 "dveře T5"	kus	1,000	250,00		250,00

184	M	611656090-1	Dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové 70 x 197 cm: - protipožární se samozavíračem - levé, otevíravé, hladké, plné, s polodrážkou - střednětlaký laminát CPL - vč. kování - matný nerez (alt. nikl), klika - klika, zámek a vložka FAB - povrch. úprava - Standard (dle požadavku architekta) - provedení bez dveřního prahu - dveřní křídlo bez dorazu u prahu	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	
185	K	766660182-1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm vč. montáže kování	kus	1,000	250,00	250,00	
1 "dveře T2"					1,000			
186	K	766660172-1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně jednokřídlových, šířky přes 800 mm vč. montáže kování	kus	1,000	250,00	250,00	
1 "dveře T1"					1,000			
187	M	611601920-1	Dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové 80 x 197 cm: - pravé, otevíravé, hladké, plné, s polodrážkou - střednětlaký laminát CPL - vč. kování - matný nerez (alt. nikl), klika - klika, zámek WC - mezipokojový - povrch. úprava - Standard (dle požadavku architekta) - provedení bez dveřního prahu - dveřní křídlo bez dorazu u prahu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
1 "dveře T1"					1,000			
188	M	611656170-1	Dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové 70 x 197 cm: - protipožární se samozavíračem - levé, otevíravé, hladké, plné, s polodrážkou - střednětlaký laminát CPL - vč. kování - matný nerez (alt. nikl), klika - klika, zámek WC - mezipokojový - povrch. úprava - Standard (dle požadavku architekta) - provedení bez dveřního prahu - dveřní křídlo bez dorazu u prahu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
1 "dveře T2"					1,000			
189	K	766660411-1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlení vč. montáže kování	kus	1,000	250,00	250,00	
1 "dveře P3"					1,000			
190	M	611441630-1	Dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové 90 x 197 cm: - otevíravé dovnitř, plné, levé - vč. kování - bezpečnostní, panikové; matový, klika - klika (alt. madlo - madlo), zámek a vložka bezpečnostní FAB (alt. válečkový zámek) - povrch. úprava - dle požadavku architekta - prah max výška 20 mm, nízkoprofilová přechodová ALU lišta, těsnící kartáček - dveřní křídlo s dorazem u prahu - rozsah přídatných zámků po dohodě s investorem a uživatelem	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
1 "dveře P3"					1,000			
191	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2013 01
1 "dveře T1"					1,000			
192	M	611822640-1	zárubně pro dveře jednokřídlové 80/197 cm pro tl.stěny 250 mm - obložková polodrážková, s obvodovým těsnicím profilem - povrchová úprava dle požadavku architekta	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
193	K	766682113	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
194	M	611822720-1	zárubně pro dveře jednokřídlové 90/197 cm pro tl.stěny 375 mm - obložková polodrážková, s obvodovým těsnicím profilem - povrchová úprava dle požadavku architekta	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
195	K	766682212	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
1 "dveře T2"					1,000			
1 "dveře T5"					1,000			
Součet					2,000			
196	M	611822690-1	zárubně pro dveře jednokřídlové 70/197 (pro tl. stěny 200 mm) a dveře 90/197 cm (pro tl.stěny 250 mm) - protipožární - obložková polodrážková, s obvodovým těsnicím profilem - povrchová úprava dle požadavku architekta	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
197	K	998766102	Presun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,288	1 000,00	1 288,00	CS ÚRS 2013 01

198	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,288	1 000,00	1 288,00	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické						68 552,50		
199	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	7,100	1 000,00	7 100,00	CS ÚRS 2013 01
200	M	767161211-1	<i>zábradlí venkovní bezbariérové rampy - podesta v návaznosti na výstupní rameno rampy:</i> - nosné ocelové sloupky z uzavřených jäcklových profilů 50/30 mm, - spodní líc - ocel. pásovina 30/30 mm - kotvení shora do podlahy, na čistou podlahu - vnitřní výplň - ocel. pásovina 30/30 mm - sloupky kotveny do nosné části rampy - bet. základ - horní madlo zábradlí - nerezový uzavřený profil jäckl 30/30 mm, nerez broušený - povrchová úprava ocel. prvků - žárové pozinkování + ral 9007 7,1 "zábradlí Z3"	m	7,100	3 500,00	24 850,00	
201	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových 1*0,6 "vnější rohož" 1,1*1,7 "vnitřní rohož"	m2	1,870	150,00	280,50	CS ÚRS 2013 01
202	M	697520350	čistící zóny rohože venkovní rohož - kovová rohož 1*0,6	m2	0,600	5 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
203	M	697520700-1	čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní DIPLOMAT 517 (alt. jiný vhodný typ) 1,1*1,7 "vnitřní rohož"	m2	1,870	5 000,00	9 350,00	
204	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu zapuštěného z L profilů včetně zapuštění do betonové podkladu tak, aby byla rohož v jedné rovině s finálními podlahami 1+1+0,6+0,6 "vnější rohož" 1,1+1,1+1,7+1,7 "vnitřní rohož" Součet	m	8,800	150,00	1 320,00	CS ÚRS 2013 01
205	M	697521600-1	čistící zóny rámy rámy pro zapuštění profil L - z broušené nerezové oceli	m	8,800	150,00	1 320,00	
206	K	767651210	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
207	M	553446350-1	<i>vnější ocelová vrata 200x205 cm dvoukřídle otočné s rámem</i> - kování - bezpečnostní, paníkové, matové, klika-klika (alt. madlo-madlo), zámek a vložka bezpečnostní FAB (alt. válečkový zámek) - povrchová úprava - dle architekta - rozsah přídatných zámků po dohodě s investorem a uživatelem - dvěřní křídlo s dorazem u prahu, těsnící kartáček 1 "vrata Z1"	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
208	K	767833100-1	Ocelový pozinkovaný žebřík pro umožnění výlezu do podkrovního skladu - šířka 400-500 mm, délka cca 3100 mm - vnitřní, mobilní (přenosný) - rám a stupadla z ocelových válcovaných profilů - povrch. úprava - pozinkování + RAL 9007 - vzdálenost vodorovných příčl (stupadel) á 300 mm, popř. pogumovaná dodávka - vč. závěsů a kotevnicích ok, příp. dalších kotevnicích prvků pro bezpečné zajištění prvku v pracovní poloze 1 "žebřík Z2"	m	1,000	5 000,00	5 000,00	
209	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,332	500,00	166,00	CS ÚRS 2013 01
210	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,332	500,00	166,00	CS ÚRS 2013 01
771 - Podlahy z dlaždic						32 914,36		
211	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 vč. spárovací hmoty 5,5+0,9*0,1+4,32+2,64 "1.03+1.04+1.06 - půdorys 1.NP" 2,31 "1.02 - plocha kolem krbu - půdorys 1.NP" 31,5 "mrazuvzdorné - terasa 1.01 - půdorys 1.NP" 2,3*1,57+1,59*1,57 "mrazuvzdorné - rampa u terasy - půdorys 1.NP" 2*2*(0,3+0,15)+0,3*0,15*4 "mrazuvzdorné - schody u terasy - půdorys 1.NP" 1,2*3,7+0,15*(3,4+0,9+3,7+1,2)-1*0,6 "mrazuvzdorné - schody u zadního vchodu - půdorys 1.NP"	m2	59,667	320,00	19 093,44	CS ÚRS 2013 01

212	M	597612900-1	obkladačky a dlaždice keramické podlahy - protiskluzné l.j., rektifikované hrany, vč. systémových lišt (zakončovací, ukončovací...) - styk dlažby a obkladů v přechodu na svislé konstrukce bude řešen pomocí lišt Blanke Cornex (alt. jiný typ shodných parametrů) 5,5+0,9*0,1+4,32+2,64 "1.03+1.04+1.06 - půdorys 1.NP" 2,31 "1.02 - plocha kolem krbu - půdorys 1.NP" Součet 14,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	16,346	270,00	4 413,42	
213	M	597612900-2	obkladačky a dlaždice keramické podlahy - venkovní protiskluzové mrazuvzdorné l.j. rektifikované hrany, vč. systémových lišt (zakončovací, ukončovací...) a ukončovacího profilu hrany terasy a rampy 31,5 "mrazuvzdorné - terasa 1.01 - půdorys 1.NP" 2,3*1,57+1,59*1,57 "mrazuvzdorné - rampa u terasy - půdorys 1.NP" 2*2*(0,3+0,15)+0,3*0,15*4 "mrazuvzdorné - schody u terasy - půdorys 1.NP" 1,2*3,7+0,15*(3,4+0,9+3,7+1,2)-1*0,6 "mrazuvzdorné - schody u zadního vchodu - půdorys 1.NP" Součet 44,807*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	49,288		0,00	
214	K	775469112	Montáž lišty schodové připevněné vruty	m	15,300	10,00	153,00	CS ÚRS 2013 01
215	M	697521820	schodová hrana a lišta 2*(0,3+2+0,3)+0,9+3,4+0,9+1,2+3,7 "schody na terasu + schody k zadnímu vchodu"	m	15,300	100,00	1 530,00	CS ÚRS 2013 01
216	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 6,2+7,4+8,8+5,5 "obvod bez dveří 1.03+1.04+1.06+1.01 (na terase podél zdi)" 2,62 "1.02 - plocha dlažby u krbu - podél zdi a komína" Součet	m	30,520	50,00	1 526,00	CS ÚRS 2013 01
217	M	597613120-1	keramické doplňky k podlahám - systémový sokl 76 "1.03+1.04+1.06" 19 "1.01" 10 "1.02 - u krbu" 105*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	kus	115,500	50,00	5 775,00	
218	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě 4,32+2,64 "1.03+1.04 - půdorys 1.NP" 2,31 "1.02 - plocha kolem krbu - půdorys 1.NP" 2*2*(0,3+0,15)+0,3*0,15*4 "mrazuvzdorné - schody u terasy - půdorys 1.NP"	m2	11,250	10,00	112,50	CS ÚRS 2013 01
219	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,555	100,00	155,50	CS ÚRS 2013 01
220	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,555	100,00	155,50	CS ÚRS 2013 01
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							1 832,00	
221	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) 0,8+1+0,9+1+5,26 "u dveří T4, T3, T2, T1 + dlažba/PVC u krbu"	m	8,960	100,00	896,00	CS ÚRS 2013 01
222	M	553432220-1	doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny kovové profily lišta přechodová elox	m	8,960	100,00	896,00	
223	K	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	10 000,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
224	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	10 000,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							20 618,70	
225	K	776521100	Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů 41,23+0,9*0,1+0,225*1,75*2 "1.02 - půdorys 1.NP" 3,3+2*1*0,25 "1.05 - půdorys 1.NP" -(1,1*1,7) "1.05 - půdorys 1.NP - odečtení plochy čistící rohože" -(2,52) "1.02 - půdorys 1.NP - odečtení plochy ker. dlažby u krbu"	m2	41,518	150,00	6 227,70	CS ÚRS 2013 01
226	K	775413120-1	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) k podlaze z PVC	m	25,900	25,00	647,50	
227	M	284110090-1	systémová lišta/sokl k podlaze z PVC 8,2+26,8 "obvod místnosti 1.02+1.05" -(1,75*2+1*2+0,9*2+1,8) "odpočet lišty u dveří a kolem ker. dlažby u krbu"	m	25,900	39,00	1 010,10	
228	M	284122850	podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu zátežové vč. případné dilatační lišty	m2	41,518	300,00	12 455,40	CS ÚRS 2013 01

229	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,139	1 000,00	139,00	CS ÚRS 2013 01
230	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,139	1 000,00	139,00	CS ÚRS 2013 01
777 - Podlahy lité							375,17	
231	K	777615113	Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací betonových jednonásobné Sadurit Z 1-A 8,63+2*0,1625 "1.07 - půdorys 1.NP" 8,955*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	9,045	26,00	235,17	CS ÚRS 2013 01
232	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007	10 000,00	70,00	CS ÚRS 2013 01
233	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,007	10 000,00	70,00	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							15 914,40	
234	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2 vč. spárovací hmoty 2*6,2 "1.03 wc muži" 2*7,4 "1.04 wc ženy" 0,6*3 "1.06 kuchyňka" Součet	m2	29,000	320,00	9 280,00	CS ÚRS 2013 01
235	M	597610200-1	obkládačky a dlaždice keramické koupelny I. j. vč. systémových lišt (ukončení obkladů, rohů, požlábek...) 29*1,04 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	30,160	190,00	5 730,40	
236	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě 0,6*3 "1.06 kuchyňka"	m2	1,800	10,00	18,00	CS ÚRS 2013 01
237	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,443	1 000,00	443,00	CS ÚRS 2013 01
238	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,443	1 000,00	443,00	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							27 375,20	
239	K	783695233-1	Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Dufa, ...) lazurovacím lakem 3x lakování 15,83+9*2,795-1,75*2,1*2 "obklad fasády - jižní čelní strana - pohledy" 19,14-0,7*1,3 "obklad fasády - severní čelní strana - pohledy" 0,6*13,05*2+0,85*3,7*2 "podbití - podélné strany - půdorys krovu + řezy" 5,61 "podbití - jižní čelní strana - pohledy" 3,7*5,8*2 "podbití - krokve - pohledy + půdorys krovu" Součet	m2	33,635	241,00	8 106,04	
240	K	783795214	Nátěry tesařských konstrukcí ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Dufa, ...) 2x základní a 2x lakování 5,55*3 "prkenný záklop - půdorys stropu" 4*0,16*2,995*3 "sloupek SL1" 4*0,16*3,1*4 "sloupek SL2" 4*0,16*2,3*2 "sloupek SL3" (2*0,2+2*0,26)*4,245*2 "trám TR2" 4*0,14*3,52 "trám TR3" (2*0,08+2*0,12)*1,64*3 "krokev KR1" (2*0,08+2*0,12)*2*3 "vzpěry" (2*0,1+2*0,14)*3,08*22 "kleštiny KL1" Součet	m2	79,955	241,00	19 269,16	CS ÚRS 2013 01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							13 416,50	
241	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m Vnější omítky 9*2,87+2*9,15*3,115 "půdorys 1. NP - obvodové zdivo" - (2*0,9*1,4+2*0,9*0,5+1*2,1+0,7*1,3+2*2,2+0,3*2,4+1,035) "odpočet otvorů" 2*0,1*(2,1+1,75+2,1)+2*0,15*(0,9+1,4+1,4)+2*0,15*(0,9+0,5+0,5)+0,1*(1+2,1+2,1)+2*0,125*(0,7+1,3+1,3)+0,1625*(2+2,2+2,2) "omítnutí ostění" Součet	m2	75,505	9,00	679,55	CS ÚRS 2013 01
242	K	784181105	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m 210,348 "vnitřní omítky" 4,9*(0,41+0,54+0,41) "komin" Součet	m2	217,012	9,00	1 953,11	CS ÚRS 2013 01

16

243	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,505	28,00	2 114,14	CS ÚRS 2013 01
244	K	784211115	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	282,482	28,00	7 909,50	CS ÚRS 2013 01
			210,348 "vnitřní omítky"		210,348			
			4,9*(0,41+0,54+0,41) "komín"		6,664			
			2,64+4,32+3,3+5,5+8,63 "SDK podhled - místnosti 1.03, 1.04, 1.05, 1.06"		24,390			
			5,2*(5,15+3-0,25) "střecha - podhled"		41,080			
245	K	784211141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Přplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	27,150	28,00	760,20	CS ÚRS 2013 01
			0,1*(2,02+0,9+2,02)+0,1*(2,02+1+2,02)+0,175*2*(1,4+0,9+1,4)+0,225*2*(2,1+1,75+2,1) "ostění 1.02"		4,971			
			0,05*(2,02+0,8+2,02)+0,175*(0,5+0,9+0,5) "ostění 1.03"		0,575			
			0,05*(2,02+1+2,02)+0,175*(0,5+0,9+0,5) "ostění 1.04"		0,585			
			0,025*(2,02+1+2,02)+0,025*(2,02+0,9+2,02)+0,1*(2,02+1+2,02)+0,225*(2,1+1+2,1) "ostění 1.05"		1,924			
			0,1*(2,02+0,9+2,02)+0,2*(1,3+0,7+1,3) "ostění 1.06"		1,154			
			0,1625*(2,2+2+2,2)+0,1*(2,02+0,8+2,02) "ostění 1.07"		1,524			
			0,05*(2,02+0,8+2,02)+0,2*(1,3+0,7+1,3) "ostění 2.01"		0,902			
			2*0,1*(2,1+1,75+2,1)+2*0,15*(0,9+1,4+1,4)+2*0,15*(0,9+0,5+0,5)+0,1*(1+2,1+2,1)+2*0,125*(0,7+1,3+1,3)+0,1625*(2+2,2+2,2) "omitnutí ostění"		5,255			
			2,64+4,32+3,3 "SDK podhled - místnosti 1.03, 1.04,"		10,260			

17

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturní zařízení) Bzova
Objekt: SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Bzová

Datum: 16.03.2015

Zadavatel:
Obec Běleč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové

Cena bez DPH 20 501,00

DPH základní	21,00%	ze	20 501,00	4 305,21
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesena	21,00%	ze	0,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 24 806,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturní zařízení) Bzova
Objekt: SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bzová

Datum: 16.03.2015

Zadavatel: Obec Běleč

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 501,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 501,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady 20 501,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MJu2015-01 - Novostavba klubovny (kulturní zařízení) Bzová
Objekt: SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bzová

Datum: 16.03.2015

Zadavatel: Obec Běleč

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 501,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							20 501,00	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							20 501,00	
4	K	012103000-3	Geodetické práce před výstavbou - objednání a zajištění vytyčení podzemních sítí	m	20,000	100,00	2 000,00	
7	K	012103000-4	Geodetické práce před výstavbou - výškové a polohové vytyčení objektu, vytyčení bude označeno osazením stavebních laviček	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
1	K	012303000-1	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán stavby	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
2	K	012303000-2	Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření nově vybudovaných inženýrských sítí	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

3	K	013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
6	K	030001000-1	Náklady na zařízení staveniště	%	1,000	2 000,00	2 000,00	
8	K	049103000-1	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	ks	1,000	1,00	1,00	
5	K	070001000-1	Provozní vlivy - ztížené technické podmínky (omezení hluku a omezení otřesů při provádění stavebních prací)	%	1,000	2 000,00	2 000,00	