

**Obec Běleč**391 43 Běleč 22
IČ 00582506email info@obecbelec.cz tel. 381214530
http://www.obecbelec.cz IDDS 7wjajvb**SMLOUVA O DÍLO**

na zhotovení díla s názvem

„Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a následujících Občanského zákoníku, kterou, níže psaného dne, měsíce a roku,
uzavřely smluvní strany:**DOŠLO DNE****06 -10- 2015****čj. OB/ST/2015/464**

číslo smlouvy objednatele

OB/SOD/2015/005

číslo smlouvy zhotovitele

1. SMLUVNÍ STRANY**Objednatel:**

Název / obchodní jméno	Obec Běleč
Sídlo	Běleč 22, 391 43 Běleč
IČ / DIČ	00582506 / CZ00582506
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., Tábor
Číslo účtu	24528301/0100
Zastoupený	Stanislav Šmejkal, starosta
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby ve věcech technických	Ing. Naděžda Hájková

a

Zhotovitel:

Název / obchodní jméno	Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.
Sídlo	Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov
Korespondenční adresa	Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov
IČ / DIČ	26071584 / CZ26071584
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., Tábor
Číslo účtu	78-1323180207/0100
Zapsán v obchodním rejstříku	C12191
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo	Josef Pták, jednatel společnosti
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby ve věcech technických	Milan Švácha, vedoucí stavební výroby

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1. Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: **„Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“** a některé podmínky jeho plnění jsou určeny projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Naděždou Hájkovou a Ing. Radkem Tomanem a těmito doklady:

- výzvu k předložení nabídky ze dne 31. srpna 2015,
- cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. září 2015.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty, zároveň dodavatel prohlašuje, že poskytnuté dokumentace pro výběrové řízení, bylo dostatečným podkladem pro ocenění prací. Neobsahovalo nejasnosti nebo závady, které by mohli zapříčinit budoucí vícepráce. Zhotovitel se seznámil s volně přístupným místem realizace akce a v navržené ceně má zahrnuty práce i finanční prostředky, které jsou nutné pro provedení stavby, i když nebyly přesně specifikovány ve výkazu či projektové dokumentaci v zadávacím řízení.



Obec Běleč

391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelelec.cz tel. 381214530
http://www.obecbelelec.cz IDDS 7wjajvb

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2. Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací: **1. října 2015**
- 4.2. Předání dokončeného díla: **30. května 2016**

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: **1 954 835,53 Kč** DPH 21%: **410 515,46 Kč** Cena včetně DPH: **2 365 350,99 Kč**

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k provedení díla, tedy i takové, které nejsou uvedeny výslovně v jednotlivých položkách výkazu výměr, ale jsou nutné k provedení díla a uchazeč je povinen takové náklady s ohledem na svoji odbornost předpokládat. Všechny vícepráce, které by vyplynuly z provádění prací, budou finančně uhrazeny zhotovitelem. Jejich ocenění musí vzhledem ke své odbornosti zhotovitel vyčíslit již v navržené ceně z výběrového řízení. Obec, objednatel, má cenu pevně stanovenou a nepřekročitelnou z výběrového řízení. Zhotovitel je seznámen, že na sebe bere všechny finanční závazky za možné, nepředvídatelné okolnosti výstavby.

- 5.2. Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro zadání stavby a objednatelem předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou) nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4. Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2. Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x za měsíc, vždy po skončení měsíce, včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora.
- 6.3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn je zaslat do 14 dnů zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.4. Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatelem prováděny přímo na účet zhotovitele. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.5. Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.



Obec Běleč

391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelelec.cz tel. 381214530
http://www.obecbelelec.cz IDDS 7wjajvb

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel nesmí přerušit výstavbu, jinak než z důvodu technologických přestávek. Pokud dojde ze strany dodavatele na svévolné přerušení delší než 3 pracovní dny a nereaguje na výzvy objednatele na pokračování prací, bude předpokládáno že stavba je ukončena a dle soupisu provedených prací bude fakturována částka za provedenou práci, čímž končí i platnost smlouvy o dílo.

7.2. Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení

Dále je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem do 30 dnů od doručení oznámení o výskytu vady odstraněna. Všechny přestupky proti stavebnímu zákonu o provádění prací bez kontrolních dnů či přebírání ucelených částí se mají za hrubé porušení smlouvy o dílo a smlouva bude s okamžitou platností ukončena.

7.3. Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

7.5. V případě nedodržení termínu dokončení stavby zaviněním zhotovitele přechází veškeré důsledky spojené s neposkytnutím dotace na vrub zhotovitele.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu ve kterém bude navraceno.

8.2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

8.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.4. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.5. Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.

9.2. Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.



Obec Běleč

391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbeleec.cz tel. 381214530
<http://www.obecbeleec.cz> IDDS 7wjajvb

- 9.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.8. Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 9.11. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.12. Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.13. Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupce smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.
- 9.14. Zhotovitel se na stavbě zavazuje používat materiál I. jakostní třídy dle ČSN.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 10.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 10.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku



Obec Běleč

391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz tel. 381214530
<http://www.obecbelec.cz> IDDS 7wjajvb

provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.

- 10.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.5. Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 10.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných změn ve zjišťovacím protokolu.
- 10.7. Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě. Pokud není stavební deník na staveništi v době prací, bude udělena zhotoviteli pokuta 500,-Kč.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 11.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 11.4. Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.5. Objednatel přebírá dílo pouze bez vad a nedodělků. Při zjištění vada či nedodělků je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném do stavebního deníku. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 11.6. Termín realizace není závazný, lze jej na požadavek investora změnit. Stejně tak může být smlouva zrušena ze strany objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že termín realizace se může změnit, avšak zhotovitel je stále vázán provedením akce a cenou z výběrového řízení.

12. ZÁRUKY, REKLAMACE

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce **60 měsíců na celý předmět plnění**. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatel. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.



Obec Běleč

391 43 Běleč 22
IČ 00582506

email info@obecbelec.cz tel. 381214530
<http://www.obecbelec.cz> IDDS 7wjajvb

12.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 13.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

14. ZMĚNY SMLOUVY

- 14.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy tehdy, jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoli finančního plnění plynoucího z této smlouvy vůči zhotoviteli o více než 30 dnů. Odstoupení od smlouvy provede zhotovitel písemně na adresu sídla objednatele, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení objednateli.
- 15.2. Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 15.3. Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 15.4. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 15.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový doklad.”
 - zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 15.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

16. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 16.1. Záruční a pozáruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky, tedy 60 měsíců.
- 16.2. Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém



Obec Běleč

 391 43 Běleč 22
IČ 00582506

 email info@obecbelec.cz tel. 381214530
http://www.obecbelec.cz IDDS 7wjajvb

termínu.

- 16.3. Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 16.4. Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 16.5. Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 30 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 16.6. Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatel řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 16.7. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 2586 Občanského zákoníku dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 17.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 17.3. Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 17.5. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.

Přílohy smlouvy:

– kopie krycího listu, čestného prohlášení a soupisu prací z cenové nabídky ze dne 14. září 2015.

V Bělči dne 30. září 2015

za objednatele:



 Stanislav Šmejkal
starosta obce
čj. OB/OD/2015/443

V Chýnově dne 6.10.2015

za zhotovitele:



 Josef Pták
jednatel společnosti

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 74/2015 dne 24. září 2015.



Název veřejné zakázky	Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013
Číslo zakázky	OB/VZ/2015/002
Zadavatel, sídlo, IČO, DIČ	Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506
Zastoupený, telefon, email	Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelelec.cz

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Uchazeč

Název	Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO/DIČ	26071584 / CZ26071584
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	Josef Pták, jednatel společnosti
Kontaktní osoba	Josef Pták, jednatel společnosti
Telefon, email	381 297 711, sekret.drevotvar@volny.cz
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., Tábor, č.ú. 78-1323180207/0100

Nabídková cena

	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
Cena celkem	1 954 835,53	410 515,46	2 365 350,99

Prohlašuji, že jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Souhlasím/-e se zveřejněním posouzení splnění kvalifikačních předpokladů, hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků zadavatelem veřejné zakázky.

V Chýnově, dne 14.9.2015


TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

.....
Josef Pták, jednatel společnosti



Název veřejné zakázky	Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013
Číslo zakázky	OB/VZ/2015/002
Zadavatel, sídlo, IČO, DIČ	Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506
Zastoupený, telefon, email	Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelelec.cz

Příloha č. 2

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč

Název	Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.	IČO/DIČ	26071584/ CZ26071584
-------	-------------------------------------	---------	-------------------------

prohlašuje, že:

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- není v likvidaci,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V Chýnově, dne 14.9.2015

19
Dřevotvar
- řemesla a stavby
s.r.o.
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov
TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Josef Pták, jednatel společnosti

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015-008 - Běleč - Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem
 číslo a název SO: 201 - Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	40,41	150,00	6 061,50
2	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt	T	15,87	130,00	2 063,36
3	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU podkladní vrstvy vozovky a kámen	T	83,88	150,00	12 581,40
4	014102d	POPLATKY ZA SKLÁDKU betony	T	10,19	130,00	1 324,05
5	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00
6	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,00	11 900,00	11 900,00
7	02911	Zaměření skutečného provedení stavby	KČ	1,00	37 400,00	37 400,00
8	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,00	4 500,00	4 500,00
9	02943a	Vypracování geometrického plánu	KUS	2,00	3 500,00	7 000,00
10	02960	Osazení evidenční tabulky mostu	KČ	1,00	8 500,00	8 500,00
11	029612	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,00	59 000,00	59 000,00
12	03110	OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNAČENÍ STAVBY	MĚS	4,50	5 915,00	26 617,50
		informační tabule				
		OSTATNÍ POŽADAVKY - KANCELÁŘE				
		Všeobecné konstrukce a práce				191 947,81
		Zemní práce				
13	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	60,00	18,00	1 080,00
14	112014	včetně spálení a nebo jiné likvidace				
15	11231	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRAN PAREZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	2,00	357,00	714,00
		ŠTĚPKOVÁNÍ PAREZŮ D DO 0,5M	KUS	2,00	1 350,00	2 700,00

16	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM v tl. 10cm	M3	6,90	1 495,00	10 317,00
17	11328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM s uložením na skládce	M3	36,47	969,00	35 337,49
18	11512	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN	HOD	168,00	126,50	21 252,00
19	11526	PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M dočasné potrubí DN800vč. odstranění po ukončení stavby	M	20,00	1 651,00	33 020,00
20	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I ODVOZ DO 20KM na skládce	M3	3,20	90,00	288,00
21	124738	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM na skládce	M3	19,25	91,00	1 751,75
22	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I s ponecháním na místě obsyp mostu	M3	195,48	92,00	17 984,16
23	171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 96%PS	M3	123,80	51,00	6 314,00
24	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT skládka	M3	162,89	15,00	2 443,40
25	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT	M3	4,00	123,00	492,00
26	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	111,74	93,00	10 391,45
27	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT	M3	64,98	358,00	23 262,84
28	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ tříděná drt' fr.8-16	M3	2,50	1 018,00	2 545,00
29	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	96,00	182,00	17 472,00
30	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	92,57	10,00	925,70
31	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	90,00	96,00	8 640,00
32	18231a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. nákupu a dovozu	M2	90,00	94,00	8 460,00
33	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	90,00	25,00	2 250,00
34	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3x pokosení se shrabáním a odvozem shrabků	M2	270,00	8,00	2 160,00
35	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	90,00	5,00	450,00
36	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU 0,03m3/m2/1měsíc po dobu 3měsíců	M3	8,10	650,00	5 265,00
		Zemní práce				215 515,78
		Základy				
37	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM kotvení svodidel	M	28,00	934,00	26 152,00

38	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM kotvení říms	M	16,80	1 206,00	20 260,80
39	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-xf2	M3	34,87	2 965,00	103 389,55
40	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 55kg/m3	T	1,92	27 310,00	52 380,58
		Základy				202 182,93
		Svislé konstrukce				
41	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	560,00	105,00	58 800,00
42	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-xf4	M3	6,04	5 310,00	32 072,40
43	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 110kg/m3	T	0,66	27 310,00	18 133,84
44	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) C30/37-XF2	M3	43,71	5 420,00	236 908,20
45	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 170kg/m3	T	7,43	27 310,00	202 940,61
		Svislé konstrukce				548 855,05
		Vodorovné konstrukce				
46	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2	M3	15,50	5 780,00	89 590,00
47	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 215kg/m3	T	3,33	27 310,00	91 024,23
48	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	8,94	2 350,00	21 009,00
49	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE před prahy v korytě	M3	10,80	1 371,00	14 806,80
50	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	41,40	954,00	39 495,60
51	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,70	259,00	699,30
		Vodorovné konstrukce				256 624,93
		Komunikace				
52	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM podkladní vrstva	M2	92,57	210,50	19 485,99
53	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM podkladní vrstva	M2	92,57	119,00	11 015,83
54	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	14,51	76,30	1 107,34

55	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	117,37	29,60	3 474,15
		0,6kg/m2				
56	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	142,17	7,10	1 009,41
		0,3kg/m2				
57	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	24,80	357,50	8 866,00
		ACO 11+, OCHRANA IZOLACE				
58	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	117,37	440,50	51 701,49
		ACO 11+				
		obrusná vrstva				
59	574A44a	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	24,80	445,50	11 048,40
		ACO 11+				
		LOŽNÁ VRSTVA NA MOSTĚ				
60	574C65	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM	M2	92,57	540,00	49 987,80
61	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM	M	16,00	105,00	1 680,00
		zálivka příčných řezaných spar				
		Komunikace				159 376,40
		Přidružená stavební výroba				
62	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATĚRY	M2	224,48	172,00	38 610,56
		1xPN + 2xALN				
63	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	80,88	686,00	55 485,74
		pás modifikovaný asfaltový vč. penetračního nátěru				
64	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	15,58	686,00	10 684,45
		pod římsy				
65	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	141,09	35,00	4 937,98
66	78381	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	7,01	535,00	3 751,42
		Přidružená stavební výroba				113 470,14
		Potrubi				
67	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM	M	10,00	172,50	1 725,00
		Potrubi				1 725,00
		Ostatní konstrukce a práce				
68	9117C6	SVOD DŘEVO-OCEL ZÁBRADELNÍ ÚTROVEŇ ZADRŽENÍ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	30,00	3 588,50	107 655,00
		dřevooceľové svodidlo zábradelní mostní				

69	911GC	SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 krátký náběh	M	16,00	4 711,00	75 376,00
70	91238	SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	10,00	354,00	3 540,00
71	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLADKA	M2	8,00	295,00	2 360,00
72	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	8,00	50,30	402,40
73	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,00	73,00	584,00
74	931182	VÝPLN DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM extrudovaný polystyren	M2	0,92	170,00	156,40
75	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 podélné spáry u římsy	M	28,05	298,00	8 358,01
76	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2	M	5,80	210,00	1 218,00
77	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM podélné spáry u říms	M	28,05	332,00	9 311,60
78	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM na skládku	M3	32,33	684,00	22 111,67
79	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM na skládku	M3	4,07	3 100,00	12 629,40
80	96618	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,23	15 000,00	18 435,00
81	99001	LETOPOČET VÝSTAVBY výseř	KUS	2,00	1 500,00	3 000,00
		Ostatní konstrukce a práce				265 137,48
		C e l k e m				1 954 835,53
	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce					
	Vícepráce					
		Vícepráce celkem				0,00
	Méněpráce					
		Méněpráce celkem				0,00
	Celkem					
		Celkem				1 954 835,53
						1 954 835,53



TEL: 381 271 711
 FAX: 381 271 711
Stavby a stavby
 s.r.o.
 Slavníkova 455 • 391 55