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1 Identifikační údaje 
Stavba: Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem 

Obnova mostu po povodni 2013 

Objekt: SO 201 – Demolice stávajícího mostu 

Obec: 560448 Běleč  

Katastrální území: 601896 Běleč u Mladé Vožice 

Kraj: CZ 031 Jihočeský 

Investor / správce: Obec Běleč 
Běleč 22 
391 43 Běleč 

Projektant: Ing. Naděžda Hájková, Ing. Radek Toman 

telefon: 607 892 512 

e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz 

Převáděná komunikace: Místní komunikace  

Přemosťovaná překážka: Řeka Blanice 

Úhel klížení: šikmý 

 

2. Povšechný popis rekonstrukce: 
Stávající konstrukce mostu bude kompletně odstraněna a na stejném místě bude vybudován nový most. Most 
bude mít jedno pole, stejně jako stávající, ale zvětší se světlost. Šířka vozovky bude odpovídat kategorii P 4,0.  

3. Dopravní opatření po dobu výstavby: 
Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky. Veškerý provoz vozidel bude veden po objízdné trase. 
   

3.1. Objízdná trasa: 
Objízdná trasa bude vedena ve směru od obce Běleč po silnici II/137 do města Mladá Vožice a dále po silnici 
II/125 směrem na Louňovice. Délka uzavírky je  1,8km. Délka objížďky je  2,5km. 
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3.2. Dočasné dopravní značení: 
Dočasné dopravní značení je znázorněno na přiložené schématické přehledné situaci. Zde jsou patrné i texty 
na značkách. Kromě uvedených značek bude ještě třeba vyznačit oranžovou reflexní páskou dočasnou 
neplatnost příslušných stávajících směrových tabulí. Dále je nutno provést zakrytí všech dalších stávajících 
značek, které se případně dostanou do rozporu s dočasným dopravním značením. Kromě zábran a značek 
bude v místě uzavřeného mostu provedeno vhodným způsobem fyzické znemožnění náhodného vjezdu do 
prostoru staveniště. Bezpečný způsob vyznačení uzavírky v blízkosti mostu bude na místě upřesněn ve 
spolupráci s DI Policie ČR. 
Je nutno počítat s tím, že dle přesné doby výstavby bude nutné ve vazbě na momentální stav dopravního 
značení apod. přijímaná dopravní opatření upřesnit před zahájením uzavírky. Proto musí být před zahájením 
uzavírky provedena aktualizace DIO v návaznosti na momentální stav dopravního řešení v době výstavby. 
Kromě specifikovaných dopravních značek se počítá s odsazením dalších cca 5ks dopravních značek. Tyto 
jsou určeny na rozšíření dopravního značení před zahájením uzavírky a na případné doznačení po přejímce 
DIO Policií ČR přímo in situ. Před zahájením provozu na objízdné trase je nutno přímo v terénu projít 
provedená opatření a případně na její příkaz dopravní opatření doplnit, upravit polohu značek apod. 
Zhotovitel je povinen udržovat značení stále kompletní, čitelné, čisté a ve schváleném stavu po celou dobu 
výstavby. Náklady na údržbu dopravního značení je zhotovitel povinen zahrnout do ceny za instalaci 
dopravního značení. 
Předpokládá se fungování objízdné trasy po dobu cca 3 měsíců. Maximální doba trvání stavby 3 měsíce bude 
uvedena v podmínkách pro realizaci stavby při výběru zhotovitele. S realizací akce se počítá v roce 2015. O 
termínu uzavírky mostu bude veřejnost v předstihu informována v místních sdělovacích prostředcích.  

3.3. Autobusová doprava: 
Po trase uzavírky nejezdí veřejná autobusová doprava.  

4. Projednání: 
Koncepční návrh dopravních opatření včetně návrhu objízdné trasy byl projednán s policií ČR DI v Táboře. 
Před zahájením provozu musí získat zhotovitel DIR pro uzavírku. 
 
 
 
 
V České Lípě, 11/2014 Ing. Radek Toman 

 




