

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Vestavba klubovny v podkroví	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
KA21-26	VESTAVBA KLUBOVNY V PROSTORU PODKROVÍ	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing.Ladislav Mládek	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Ladislav Mládek		
Objednatel	obec Běleč		
Dodavatel	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUPIS STAV.PRACÍ,SLUŽ	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0%		0 Kč
DPH	20,0%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	KA21-26 VESTAVBA KLUBOVNY V PROSTORU PODKROVÍ	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Vestavba klubovny v podkroví	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-26 VESTAVBA KLUBOVNY V PROSTORU PODKROVÍ	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Vestavba klubovny v podkroví	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255032R00	Předstěna z desek Ytong tl. 20 cm WC	m2	2,40	0,00	0,00
		1*1,2*2		2,40		
2	342261115RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.150 mm desky standard tl.12,5 mm , izolace Orsil 150 mm	m2	28,24	0,00	0,00
		požární odolnost 30 minut:(2,3+2,6+2,15+1,2+1,15+1,59)*3		32,97		
		-0,6*1,97*4		-4,73		
3	342261118R00	Příčka sádrokarton. izolace tl.200 mm, parozábrana SDK PO 30min 12,5 mm	m2	11,10	0,00	0,00
		5,35*1,17		6,26		
		5,35*2,4/2		6,42		
		-0,8*1,97		-1,58		
4	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	91,96	0,00	0,00
		3,5*13,4*2		93,80		
		odpočet střeš.oken:-0,8*1,4*7		-7,84		
		-0,8*1*2		-1,60		
		ostění střeš.oken:(0,8+0,8+1,4+1,4)*0,2*7		6,16		
		(0,8+0,8+1+1)*0,2*2		1,44		
5	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	91,96	0,00	0,00
		3,5*13,4*2		93,80		
		odpočet střeš.oken:-0,8*1,4*7		-7,84		
		-0,8*1*2		-1,60		
		ostění střeš.oken:(0,8+0,8+1,4+1,4)*0,2*7		6,16		
		(0,8+0,8+1+1)*0,2*2		1,44		
6	342266111RU8	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,85	0,00	0,00
		13,2*1,17		15,44		
		8,5*1,17		9,95		
		1,25*1,17		1,46		
7	342266111RV0	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,51	0,00	0,00
		1*1,17*2		2,34		
		1*1,17		1,17		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
8	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	24,06	0,00	0,00
		5,3*1,17*2		12,40		
		5,3*2,5/2*2		13,25		
		-0,8*1,97		-1,58		
		-1,15*1,45		-1,67		
		5,2*0,2		1,04		
		(1,45+1,45+1,15)*0,15		0,61		
9	612445510R00	Omítka sádrová , penetrace, tl. 10 mm	m2	109,05	0,00	0,00
		(2,3+2,6+2,15+1,2+1,15+1,59)*3*2		65,94		
		-0,6*1,97*4*2		-9,46		
		5,35*1,17*2		12,52		
		5,35*2,4/2*2		12,84		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		13,2*1,17		15,44		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-26 VESTAVBA KLUBOVNY V PROSTORU PODKROVÍ	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Vestavba klubovny v podkroví	0

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8,5*1,17		9,95		
		1,25*1,17		1,46		
		1*1,17*2		2,34		
		1*1,17		1,17		
10	622311734RV1	Zatepl.syst. podhledu str., miner.desky tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	75,04	0,00	0,00
		13,4*5,6		75,04		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	6,20	0,00	0,00
		6,2		6,20		
12	622311133RT5	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou NanoporTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact	m2	17,40	0,00	0,00
		17,4		17,40		
13	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	4,00	0,00	0,00
		4		4,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	36,27	0,00	0,00
		4,5*6,2		27,90		
		6,2*2,7/2		8,37		
15	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	36,27	0,00	0,00
		4,5*6,2		27,90		
		6,2*2,7/2		8,37		
16	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	36,27	0,00	0,00
		4,5*6,2		27,90		
		6,2*2,7/2		8,37		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				0,00
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemních stavbách				
17	95	Montáž a dodávka ventilátorku el.	kus	2,00	0,00	0,00
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	86,49	0,00	0,00
		13,95*6,2		86,49		
19	953761129T00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 110x2,2 mm	m	4,00	0,00	0,00
	Celkem za	95 Dokončovací práce na pozemních stavbách				0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	8,92	0,00	0,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
21	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	91,96	0,00	0,00
		3,5*13,4*2		93,80		
		odpočet střeš.oken:-0,8*1,4*7		-7,84		
		-0,8*1*2		-1,60		
		ostění střeš.oken:(0,8+0,8+1,4+1,4)*0,2*7		6,16		
		(0,8+0,8+1+1)*0,2*2		1,44		
22	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	30,36	0,00	0,00
		13,2*1,17		15,44		
		8,5*1,17		9,95		
		1,25*1,17		1,46		
		1*1,17*2		2,34		
		1*1,17		1,17		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-26 VESTAVBA KLUBOVNY V PROSTORU PODKROVÍ	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Vestavba klubovny v podkroví	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	713191100V09	Položení izolační fólie vč.parotěsné fólie	m2	122,32	0,00	0,00
		3,5*13,4*2		93,80		
		odpočet střeš.oken:-0,8*1,4*7		-7,84		
		-0,8*1*2		-1,60		
		ostění střeš.oken:(0,8+0,8+1,4+1,4)*0,2*7		6,16		
		(0,8+0,8+1+1)*0,2*2		1,44		
	:		0,00		
		13,2*1,17		15,44		
		8,5*1,17		9,95		
		1,25*1,17		1,46		
		1*1,17*2		2,34		
		1*1,17		1,17		
24	63151402	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 60 mm	m2	93,79	0,00	0,00
		3,5*13,4*2		93,80		
		odpočet střeš.oken:-0,8*1,4*7		-7,84		
		-0,8*1*2		-1,60		
		ostění střeš.oken:(0,8+0,8+1,4+1,4)*0,2*7		6,16		
		(0,8+0,8+1+1)*0,2*2		1,44		
		prořez:0,916*2		1,83		
25	63151410	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 140 mm	m2	93,79	0,00	0,00
		3,5*13,4*2		93,80		
		odpočet střeš.oken:-0,8*1,4*7		-7,84		
		-0,8*1*2		-1,60		
		ostění střeš.oken:(0,8+0,8+1,4+1,4)*0,2*7		6,16		
		(0,8+0,8+1+1)*0,2*2		1,44		
		prořez:0,916*2		1,83		
26	63151414.A	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 200 mm	m2	30,97	0,00	0,00
		13,2*1,17		15,44		
		8,5*1,17		9,95		
		1,25*1,17		1,46		
		1*1,17*2		2,34		
		1*1,17		1,17		
		prořez:0,303615*2		0,61		
27	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
28	721	Vnitřní kanalizace - potrubí	kompl.	1,00	0,00	0,00
29	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	2,00	0,00	0,00
30	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
31	722	Vnitřní vodovod - rozvody	kompl.	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				0,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
32	725014121R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	2,00	0,00	0,00
33	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	2,00	0,00	0,00
34	725331111U00	Výlevka keramická	soubor	1,00	0,00	0,00
35	725821111U00	Baterie SAM-100 zeď páka TU 8110 XV	soubor	3,00	0,00	0,00
36	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				0,00

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-26 VESTAVBA KLUBOVNY V PROSTORU PODKROVÍ	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Vestavba klubovny v podkroví	0

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	730	Ústřední vytápění				
37	730	Vytápění + kotel elektro	kompl.	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
38	762	Vyříznutí otvoru v dufuzní folii	m2	9,44	0,00	0,00
		0,8*1,4*7		7,84		
		0,8*1*2		1,60		
39	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	14,40	0,00	0,00
		STÁVAJÍCÍ KLEŠTINY:2*0,45*16		14,40		
40	762341911R00	Vyřezání otvorů střeš, v laťování pl. do 1 m2	m2	1,60	0,00	0,00
		0,8*1*2		1,60		
41	762341912R00	Vyřezání otvorů střeš, v laťování pl. do 2 m2	m2	7,84	0,00	0,00
		0,8*1,4*7		7,84		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
42	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	10,10	0,00	0,00
		5,3		5,30		
		4,8		4,80		
43	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	10,10	0,00	0,00
		5,3		5,30		
		4,8		4,80		
44	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				0,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
45	765231254	Úprava střešní krytiny po osazení střešních oken	m	38,00	0,00	0,00
		(0,8+0,8+1,4+1,4)*7		30,80		
		(0,8+1+0,8+1)*2		7,20		
46	765332810R00	Demontáž betonové krytiny, na sucho, s ponecháním tašek v objektu hasičské zbrojnice	m2	9,44	0,00	0,00
		0,8*1,4*7		7,84		
		0,8*1*2		1,60		
47	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
48	před.cena	Rekonstrukce stávajícího schodiště vč. madel a povrchové úpravy	kus	1,00	0,00	0,00
49	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	2,00	0,00	0,00
50	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	7,00	0,00	0,00
51	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	0,00	0,00
		1		1,00		
		3		3,00		
		1		1,00		
52	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.do 1,45 m	kus	1,00	0,00	0,00
53	766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus	6,00	0,00	0,00
54	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00	0,00	0,00
55	766691610R00	Montáž lišty prah.pro překrytí spojů s podtmelením	m	4,50	0,00	0,00
		0,8*2		1,60		
		0,6*3		1,80		
		1,1		1,10		
56	5491364	Kování vrchní - klika a štíty dvevní	sada	6,00	0,00	0,00

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-26 VESTAVBA KLUBOVNY V PROSTORU PODKROVÍ	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Vestavba klubovny v podkroví	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	5537007122	Lišta prahová - dodávka	m	4,68	0,00	0,00
		0,8*2		1,60		
		0,6*3		1,80		
		1,1		1,10		
		prořez:0,045*4		0,18		
58	61140252.A	Okno střešní GGL M04 3073 š. 78 x v. 98 cm Velux	kus	2,00	0,00	0,00
59	61140254.A	Okno střešní GGL M08 3073 š. 78 x v. 140 cm Velux	kus	7,00	0,00	0,00
60	61140282.A	Lemování okna Velux EDW 1000 M04 78x 98 cm	kus	2,00	0,00	0,00
61	61140284.A	Lemování okna Velux EDW 1000 M08 78x140 cm	kus	7,00	0,00	0,00
62	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	3,00	0,00	0,00
63	61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	1,00	0,00	0,00
64	61160112	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé atyp.- seříznutý roh	kus	1,00	0,00	0,00
65	61160242	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 110x175 atyp.	kus	1,00	0,00	0,00
66	61181250.A	Zárubeň obkladová š. 60 cm	kus	3,00	0,00	0,00
67	61181252.A	Zárubeň obkladová š. 80 cm	kus	1,00	0,00	0,00
68	61181262.A	Zárubeň obkladová š. 80 cm atyp seříznutý roh	kus	1,00	0,00	0,00
69	611812695	Zárubeň obkladová i š. 110cm x175 cm atyp	kus	1,00	0,00	0,00
70	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
71	767	Montáž a dodávka ocelového zábradlí s dřev.madlem h= 1,0 m+ povrchová úprava	m	1,10	0,00	0,00
		1,1		1,10		
72	7671	Montáž a dodávka ocel.zábradlí h=1 m vč. povrchové úpravy (okno ve štítě)	m	1,35	0,00	0,00
73	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
74	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	69,00	0,00	0,00
		8,8+1,6+2,8+1,2+1,2+53,4		69,00		
75	28412245	Podlahovina PVC Novoflor Standard 1500x1,5	m2	71,76	0,00	0,00
		8,8+1,6+2,8+1,2+1,2+53,4		69,00		
		prořez:0,69*4		2,76		
76	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				0,00
Díl:	781	Obklady keramické				
77	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	31,12	0,00	0,00
		(1+1+1,59+1)*1,8		8,26		
		(1,55+0,95+1,3+1,3)*1,8		9,18		
		(1+0,4+1,2+1,2)*2*1,8		13,68		
78	597813669	Obkládačka keramická vnitřní	m2	32,37	0,00	0,00
		(1+1+1,59+1)*1,8		8,26		
		(1,55+0,95+1,3+1,3)*1,8		9,18		
		(1+0,4+1,2+1,2)*2*1,8		13,68		
		prořez:0,31122*4		1,24		
79	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%		0,00	0,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				0,00
Díl:	783	Nátěry				
80	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	14,40	0,00	0,00

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-26 VESTAVBA KLUBOVNY V PROSTORU PODKROVÍ	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Vestavba klubovny v podkroví	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		STÁVAJÍCÍ KLEŠTINY:2*0,45*16		14,40		
	Celkem za	783 Nátěry				0,00
Díl:	784	Malby				
81	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	201,01	0,00	0,00
		(2,3+2,6+2,15+1,2+1,15+1,59)*3*2		65,94		
		-0,6*1,97*4*2		-9,46		
		-----:		0,00		
		5,35*1,17*2		12,52		
		5,35*2,4/2*2		12,84		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		-----:		0,00		
		3,5*13,4*2		93,80		
		odpočet střeš.oken:-0,8*1,4*7		-7,84		
		-0,8*1*2		-1,60		
		ostění střeš.oken:(0,8+0,8+1,4+1,4)*0,2*7		6,16		
		(0,8+0,8+1+1)*0,2*2		1,44		
		-----:		0,00		
		13,2*1,17		15,44		
		8,5*1,17		9,95		
		1,25*1,17		1,46		
		-----:		0,00		
		1*1,17*2		2,34		
		1*1,17		1,17		
82	784165811R00	Malba tekutá HET Hetline, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	201,01	0,00	0,00
		(2,3+2,6+2,15+1,2+1,15+1,59)*3*2		65,94		
		-0,6*1,97*4*2		-9,46		
		-----:		0,00		
		5,35*1,17*2		12,52		
		5,35*2,4/2*2		12,84		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		-----:		0,00		
		3,5*13,4*2		93,80		
		odpočet střeš.oken:-0,8*1,4*7		-7,84		
		-0,8*1*2		-1,60		
		ostění střeš.oken:(0,8+0,8+1,4+1,4)*0,2*7		6,16		
		(0,8+0,8+1+1)*0,2*2		1,44		
		-----:		0,00		
		13,2*1,17		15,44		
		8,5*1,17		9,95		
		1,25*1,17		1,46		
		-----:		0,00		
		1*1,17*2		2,34		
		1*1,17		1,17		
83	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	28,56	0,00	0,00
		5,3*1,17*2		12,40		
		5,3*2,5/2*2		13,25		
		-0,8*1,97		-1,58		
		-1,15*1,45		-1,67		
		5,2*0,2		1,04		
		(1,45+1,45+1,15)*0,15		0,61		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-26 VESTAVBA KLUBOVNY V PROSTORU PODKROVÍ	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Vestavba klubovny v podkroví	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,5		4,50		
84	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	28,56	0,00	0,00
		5,3*1,17*2		12,40		
		5,3*2,5/2*2		13,25		
		-0,8*1,97		-1,58		
		-1,15*1,45		-1,67		
		5,2*0,2		1,04		
		(1,45+1,45+1,15)*0,15		0,61		
		4,5		4,50		
	Celkem za	784 Malby				0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
85	m21	Elektroinstalace vč.vydání revizní zprávy	kompl.	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				0,00
Díl:	M211	Hromosvod				
86	m211	Hromosvod vč.revizní zprávy	kompl.	1,00	0,00	0,00
	Celkem za	M211 Hromosvod				0,00