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A. Privodni zprava
a) Identifikaéni udaje stavby, stavebnika, projektanta (véetné opravnéni k projektové
c¢innosti)

Stavba:

VESTAVBA KLUBOVNY V PODKROVi OBJEKTU HASICSKE ZBROJNICE
V BELCI U ML. VOZICE

Oznacdeni pozemku:
parcela &islo 91, k.u. Béle¢ 601896, (okr. Tabor)

Stavebnik:
Obec Bélec 22
39143

Zodpovédny projektant:

Ing. Ladislav Mladek, ICO 129 05 283

Prevratilska 330

390 01 Tabor

Tel.: 777 814 430

V seznamu opravnénych osob CKAIT veden pod &islem 0100278.
Opravnéni k projektové ¢innosti je pfilozeno k dokumentaci.

b) Udaje o dosavadnim vyuziti objektu a o majetkopravnich vztazich

Pozemek s parc.¢.91 v k.u. Béle€ (okr. Tabor) se nachazi na navsi obce Bélec,
v zastavéném Uzemi. Poloha pozemku je zfejma z vykresové dokumentace. Druh

pozemku je zastavéna plocha a nadvofi. Pozemek ma vymeéru 143m% Na pozemku se
nachazi stavajici hasi¢ska zbrojnice, objekt nema popisné Cislo.

c) Udaje o provedenych priizkumech a napojeni na technickou infrastrukturu

Na pozemku se nachazi stavajici hasiCska zbrojnice. Ta je pfizemni, nepodsklepena

s pludnim prostorem. Hasi¢ska zbrojnice je v uspokojivém stavebné technickém stavu.

Tento projekt fesi vestavbu klubovny se zazemim do ¢asti pudniho prostoru. Dispozice

v pfizemi zUstava stavajici.

Na pozemku nebyl proveden radonovy pruzkum. Stavajici spodni stavba je dostate¢né

izolovana.

Vjezdy do objektu jsou z jizni a vychodni strany z pozemku s parc.C.1642/1.
Napojeni RD na sité technické infrastruktury:

napojeni na elektfinu - na stavajici rozvody v objektu .

napojeni na vodovod - na stavajici rozvody v objektu .

napojeni na splaskové odpadni vody- na stavajici rozvody v objektu ..
dest'ové vody stavajici, beze zmén.

d) Informace o splnéni pozadavk( dotéenych organu

Budou splnény vSechny pozadavky dotéenych organu, které vyplyvaji z vyjadreni

v dokladové ¢asti projektové dokumentace.



e) Informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu
Zvolené stavebni feSeni dodrZuje veSkeré pozadavky vztahujici se k navrhované
stavbé s ohledem na vyhlasku ¢€.268/2009 Sb. "O technickych pozadavcich na stavby" a
vyhlasku ¢.369/2001 Sb.

f) Udaje o spInéni podminek regula&niho planu, uzemniho rozhodnuti, popfipadé
uzemné planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona
Jsou spinény.

g) Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podmiiujici stavby a jina opatfeni
v dotCeném Uzemi
Nejsou.

h) Pfedpokladana lhita vystavby véetné popisu postupu vystavby
24 mésicu.

i) Statistické udaje o orientacni hodnoté stavby, idaje o podlahové plose, poétu byth
Hasi¢ska zbrojnice:

Zastavéna plocha 143,0m?
Uzitna plocha 237,0m?
Obestavény prostor - stavajici 883,3m’
Obestavény prostor - upravovany 213,5m®
Naklady na vestavbu: 213,5 x 3 000KE = 640 500K¢

B. Souhrnna technicka zprava

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni
a) Zhodnoceni stavenisté
Pozemek je dostatecné velky a je bez prekazek, které by branily vestavbé.

b) Urbanistické a architektonické reseni stavby

Urbanisticky je stavba v souladu s Uzemnim planem.

Z architektonického hlediska se jedna o pfizemni nepodsklepenou hasi¢skou zbrojnici
s pudnim prostorem, obdélnikového tvaru. Stfecha je sedlova se sklonem 40°.

V 1NP se nachazeji 4 garaze, sklad a schodisté do pludniho prostoru, které je pfiéné
rozdéleno na dvé ¢asti.

V jedné ¢&asti pudniho prostoru je nové navrzena klubovna, 2x WC, hala a tklidova
komora.

Svétla vyska nad polovinou pudorysné plochy v upravované ¢asti 2NP je 2,3m.
Podkrovi je oteviené do celého prostoru krovu.

Objekt hasicske zbrojnice je umistén na parcele €.91 v obci Béle¢ (okr. Tabor).

Uroven stavajici podlahy garaze ¢&.1 je vzata jako relativni vy$ka =+0, 00.

c) Technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb, Feseni
vnéjsich ploch
Technické feSeni je uvedeno v kapitole F.
Zpevnéné plochy:
Stavajici.

Oploceni:
Objekt neni oplocen.



d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Vjezdy do objektu jsou z jizni a vychodni strany z pozemku s parc. ¢. 1642/1.
Napojeni stavby na sité technické infrastruktury:

napojeni na elektfinu - na stavajici rozvody v objektu .

napojeni na vodovod - na stavajici rozvody v objektu .

napojeni na splaskové odpadni vody- na stavajici rozvody v objektu ..
destové vody stavajici, beze zmén.

e) Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné fe$eni dopravy v klidu

Napojeni na komunikaci a doprava v klidu:
Vjezdy do objektu jsou z jizni a vychodni strany z pozemku s parc. €. 1642/1.
V objektu jsou 4 garaze pro pozarni techniku.

Vytapéni domu, ohrev vody:

Vytapéni — v upravované Casti 2NP je navrZeno vytapéni elektrickymi pfimotopnym
elektrokotlem o vykonu Q= 9 kW , umistén v 2NP v technické mistnosti

Ohfev TUV - pfiprava TUV bude v elektrické akumulaéni nadrzi o objemu 30, ktera je
umisténa v 2NP v uklidové komore.

Napojeni na vodovod:
Stavajici, beze zmén. Noveé rozvody v prostoru vestavby budou napojeny na stavajici
rozvody v objektu .

Napojeni na kanalizaci:
Splaskové odpadni vody — stavajici feSeni, beze zmén. Nové rozvody v prostoru
vestavby budou napojeny na stavajici rozvody v objektu .

Destové vody — stavajici reSeni, beze zmén.

Napojeni na elektiinu:
Stavajic, beze zmén. Nove rozvody v prostoru vestavby budou napojeny na stavajici
rozvody v objektu .

Napojeni na plyn:
Neni.

f) Vliv stavby na Zivotni prostredi a reSeni jeho ochrany

Stavba svym rozsahem nespada pod povinné hodnoceni dle ¢.244/1992 Sb.

g) Reseni bezbariérového uzivani

Neni reseno.

h) Prizkumy a méreni

j)

Na pozemku nebyl proveden radonovy pruzkum. Stavajici spodni stavba je dostateéné

izolovana.

Na pozemku nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prizkum. Charakter

stavebnich Uprava a vestavby jej nevyzaduje.

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy
systém

+0,000 je osazena na uroven stavajici podlahy garaze ¢.1 v 1NP.
Hlavni vstup do objektu je z jihu, vjezdy jsou z jihu a vychodu.

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni
soubory

SO1 — objekt hasi€ské zbrojnice.



k) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby pfed negativnimi
ucinky
Stavba a jeji provoz nebude mit Zadny negativni vliv na okolni Zivotni prostfedi. Vngjsi
prostiedi stavby nepusobi zadnymi vyrazné negativnimi Ucinky na objekt nebo na vnitini
prostfedi v ném. Rodinny dim je osvétlena a proslunéna podle platnych norem.
Stavba je v souladu se zdkonem ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi.

I) Zpulsob zajiSténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniku

Veskere stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. P vlastni vystavb& budou
dodrzovana zejména ustanoveni NV 591/2006 Sb.- stavebni prace, NV 362/2005 Sb.-
prace ve vySkach, NV 101/2005 Sb.- pracovisté, zakon 309/2006 Sb. a ZP, NV 378/2001
Sb. provoz stroju a zafizeni atd.

Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni éinnosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na zned&istovani
okolniho prostredi.

Béhem vystavby nebudou vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvysenemu ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, proto nebude nutné, aby byl pred
zahajenim praci na stavenisti zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi.

Stavba bude provadéna jednim zhotovitelem a nepfesahne planovanym objemem praci
a ¢innosti 500 pracovnich dni v pfepoétu na jednu fyzickou osobu. Proto nemusi zadavatel
stavby (stavebnik) podle zakona 309/006 Sb. uréit koordinatora a nemusi dorucit oznameni
o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace v Ceskych Budgjovicich.

Béhem provozu moznym zdrojem ohrozeni muze byt el. proud. Snizeni rizikovosti bude
provedeno Fadnou instalaci die CSN a dale pravidelnymi revizemi.

2. Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pUsobici v prub&hu vystavby a bé&éhem
uzivani nemélo za nasledek zficeni stavby ani jeji Casti, vétsi stuperi nepfipustného
pretvoreni, poskozeni technickych zafizeni a instalovaného vybaveni a poskozeni v pfipadé,
kdy je rozsah neumérny pavodni pficiné.

3. Pozarni bezpecnost

Dle CSN 730802 a prilohy &. 4 vyhl. & 23/2008 Sb. bude objekt vybaven pro pfipadny prvni
pozarni zasah prfenosnymi hasicimi pristroji takto:

- PU 1 — 2x PHP s hasici schopnosti 21A nebo 113B

PoZarni uzavéry otvoru (pozarni dvere) s odpovidajici pozarni odolnosti budou v objektu osazeny
takto: - 2.NP - z haly do pudniho prostoru — EW 15DP3 — 1 ks

Rozmisténi bezpecnostnich znacek — objekt bude vybaven vystraznymi bezpeénostnimi zna¢kami
v8ude tam, kde neni viditelny vychod do volného prostranstvi v souladu s CSN I1SO 3864, CSN
018013 a Narizenim vlady €. 11/2002, které jsou dostatec¢né viditelné i po odpojeni objektu od
elektrické sité, tj. jsou napojena na samostatny zdroj napajeni, pfipadné jsou instalovany znaéky
z fotoluminiscencniho materialu. Jsou to zejména oznaceni vychodl, oznaéeni tras Unikovych cest,
oznaceni umisténi vnitfnich odbérnych mist a umisténi pfenosnych hasicich pfistroji, oznaéeni
hlavnich uzavérl vody, plynu a elektfiny. Konkrétni misto umisténi zna&ek, které provede odborna
firma, bude uréeno po provedeni stavby.

Poznamka - dle nafizeni vlady ze dne 14.11.2001, kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signalu, je stanovena povinnost zajistit pfi pouziti znaéek pro




Unik a evakuaci osob a znadky prekazek na unikovych cestach viditelnost znacek pfi snizené
viditelnosti - zna¢ky musi vydavat svétlo nebo byt osvétleny nebo je nutné pouzit znacky

fotoluminiscenéni.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi
Materidly pouzité ve stavbé ani jeji navrhovany provoz nebudou vykazovat Zadny
negativni vliv na zdravi osob, zdravé Zivotni podminky a zivotni prostredi

5. Bezpeénost pfi uzivani
S ohledem na druh provozu v navrhovanych stavbach neni vyZzadovano zadné
specialni opatreni tykajici se zajisténi bezpec€nosti pfi uzivani stavby. Objekt je navrzen v
souladu s ,Obecné technickymi poZadavky na vystavbu“ a budou dodrZzovany pfislusné
pozadavky a nafizeni BOZP.

6. Ochrana proti hluku
Vnéj$i prostiedi stavby nepUsobi Zadnymi vyrazné negativnimi uCinky na objekt nebo
na vnitfni prostfedi v ném. Pfed b&znymi ucinky (hluk z mistni dopravy) je vnitfni prostor
navrhovanych objektu chranén dostate¢né. Stavba a jeji navrhovany provoz nebude
vykazovat z hlediska akustiky Zadny negativni vliv na okoli stavby.

7. Uspora energie a ochrana tepla
a) SpInéni pozadavki na energetickou naro¢nost
Skladby v§ech nové navrhovanych konstrukci spliuji pfislusné poZzadavky norem na
soucinitele prostupu tepla.

b) Stanoveni celkové energetické spotreby stavby
Tepelné ztraty prostoru Klubovny jsou 8,3kW. Pro pokryti tepelnych ztrat je v objektu
navrzen elektrokotel o vykonu 9kW.
8. Redeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace
Neni pozadovano.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi u€inky vnéjSiho prostredi

Vnéj$i prostiedi stavby nepUsobi Zadnymi vyrazné negativnimi U€inky na objekt nebo
na vnitini prostredi v ném. Pfed bé&znymi Ucinky (hluk z okolni dopravy, prach, klimatické
Gginky) je vnitini prostor objektl chranén dostate¢né.

Geologicky ani hydrogeologicky pruzkum nebyl proveden. Agresivni spodni vody
nejsou predpokladany.

Stavebni pozemek se nenachazi na poddolovaném uUzemi ani v seismicky aktivni
oblasti.

10. Ochrana obyvatelstva
Objekt situovanim a stavebnim feSenim spliiuje v8echny pozadavky na ochranu
obyvatelstva. Situovani hasiCské zbrojnice je stavajici. Objekt je osazen na navsi obce
Béle¢ na pozemku parc. C. 1642/1 — poloha viz projektova dokumentace.

11. InZenyrské stavby
a) Odvodnéni a zneSkodnovani odpadnich vod
- napojeni na splaskové odpadni vody — stavajici feSeni, beze zmén.
- destové vody stavajici feseni, beze zmén.

b) Zasobovani vodou
Stavajici feSeni, beze zmén.

c) Zasobovani energiemi
Stavajici feSeni, beze zmén.



d) Zasobovani plynem
Neni.

e) Reseni dopravy
Pristup na stavebni pozemek je z pozemku s parc. ¢islem 1642/1 — ostatni plocha.
V objektu jsou 4 garaze pro pozarni techniku.

f) Povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacnich uprav
Stavajici, beze zmén.

g) Elektronické komunikace
Pfipojeni neni pozadovano.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb
V projektu stavby nejsou navrhovana zadna vyrobni ani nevyrobni technologicka
zarizeni.

C. SITUACE STAVBY

Soucasti dokumentace pro stavebni povoleni je technicky vykres "Celkova prehledna
situace stavby".

D. DOKLADOVA CAST

a) Stanoviska, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani projektové
dokumentace
- soucasti projektové dokumentace je pozarné bezpeénostni feseni stavby - viz. &ast 1.3.
- v dokladové casti jsou pfiloZzeny vyjadieni spravcl stavajicich inzenyrskych siti

E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1. Technicka zprava
a) Stav stavenisté pfi predani zhotoviteli stavby
Stavenisté je pfipraveno k vystavbé.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury
Pozemek investora nezasahuji vyznamné sité technické infrastruktury ani jejich
ochranna pasma.

c) Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektriny
Zasobovani vodou bude béhem vystavby zajisténo stavajici.
Zasobovani elektfinou bude zajisténo ze stavajici rozvodné skfiné.

d) Upravy z hlediska bezpeé&nosti a ochrany zdravi tietich osob
S ohledem na druh provozu v navrhovanych stavbach neni vyzadovano Zzadné
specialni opatieni tykajici se bezpecnosti pfi uzivani stavby.

e) Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu
Neposuzuje se.

f) Reseni zafizeni stavenisté
Na stavenisti u zapadni hranice objektu bude umisténa uzamykatelna stavebni burika
slouzici jako sklad naradi a dale bunka Satnova a chemické WC.



Veskery material bude navazen dle potfeby. Pro zafizeni stavenisté a pro stavbu bude
pouzivan vyhradné pozemek investora.

g) Popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Na stavbé se nevyskytuji.

h) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpecnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. P¥i vlastni vystavbé budou
dodrzovana zejména ustanoveni NV 591/2006 Sb. - stavebni prace, NV 362/2005 Sb. -
prace ve vyskach, NV 101/2005 Sb.- pracovisté, zakon 309/2006 Sb. a ZP, NV 378/2001
Sb. provoz stroju a zafizeni atd.

Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znedistovani
okolniho prostredi.

Béhem vystavby nebudou vykonavany prace a Einnosti vystavujici fyzickou osobu
zvy$enému ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi, proto nebude nutné, aby byl pied
zahajenim praci na stavenisti zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi.

Stavba bude provadéna jednim zhotovitelem a nepfesahne planovanym objemem praci
a ¢innosti 500 pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Proto nemusi zadavatel stavby (stavebnik) podle zakona 309/006 Sb. uréit koordinatora
a nemusi dorucit oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace v Ceskych
Budéjovicich.

Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé
Stavba svym rozsahem nespada pod povinné hodnoceni dle ¢.244/92 Sb. Na stavenisti
nebude zadny zdroj znecisténi okolniho Zivotniho prostredi.

2. Vykresova cast

a) Celkova situace stavby se zakreslenim hranice stavenisté

b) Vyznaceni pfivodu vody a energii na stavenisté, jejich odbérovych mist, vyznaéeni

vjezdl a vyjezd(i na stavenisté
Vykres s potfebnymi udaji je soucasti projektové dokumentace.

F. DOKUMENTACE STAVBY

1. Pozemni objekty
1.1 Architektonické a stavebné technické reseni
1.1.1 Technicka zprava

a) Uéel objektu

Jedna se o stavajici objekt hasi¢ské zbrojnice.

b) Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného fe$eni stavby

Urbanisticky je stavba v souladu s uzemnim planem.

Z architektonického hlediska se jedna o pfizemni nepodsklepenou hasi¢skou zbrojnici
s pudnim prostorem, obdélnikového tvaru. Stfecha je sedlova se sklonem 40°.

V 1NP se nachazeji 4 garaZe, sklad a schodisté do pidniho prostoru, které je pfiéné
rozdéleno na dvé ¢asti.

V jedné ¢asti pudniho prostoru je nové navrzena klubovna, 2x WC, hala a uklidova
komora.

Svétla vyska nad polovinou pudorysné plochy v upravované ¢asti 2NP je 2,3m.
Podkrovi je oteviené do celého prostoru krovu.

Objekt hasiCské zbrojnice je umistén na parcele ¢.91 v obci Béle¢ (okr. Tabor).



Uroven stavaijici podlahy garaze ¢.1 je vzata jako relativni vyska =+0, 00.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni
Hasi¢ska zbrojnice:

Zastavéna plocha 143,0m?
Uzitna plocha 237,0m?
Obestavény prostor - stavajici 883,3m®
Obestavény prostor - upravovany 213,5m®
Naklady na vestavbu: 213,5 x 3 000K¢ = 640 500K¢&

Vsechny pobytové mistnosti maji vyhovujici denni osvétleni na velké &asti pldorysu
mistnosti.
Umélé osvétleni bude provedeno v souladu s CSN dle druhu mistnosti.

e) Technické a konstrukéni Feseni objektu

Zaklady:
Stavajici — beze zmén.

Svislé konstrukce:
Nové pricky v 2NP budou ze sadrokartonu.

Vodorovné konstrukce:
Stavajici — beze zmén.

Krov: Stavajici — beze zmén.

Strecha:

Stavajici, sedlova. Budou sejmuty tasky pro osazeni stfe$nich oken. Dale budou
doplnény sanitarni tasky pro odvétrani uklidové komory, pfedsiné WC a kanaliza&niho
stoupaciho potrubi.

Klempirské konstrukce:
Stavajici — beze zmén.

Tepelné izolace:

Stiesni plast bude zateplen 200mm mineralni izolace. Podlahova konstrukce
v upravované casti 2NP bude zateplena 140mm minerdini izolace pfi spodnim lici
stropni konstrukce.

Podlahy:
Je navrzena PVC krytina.

VypIné otvoru:

Dvere vnitini dfevéné s dfevénou obloZkovou zarubni. Barevné provedeni dle

investora.
Budou pouzita stfesni okna VELUX, zasklena izolaénim dvojsklem Ditherm

(Umin=1, TKW/m?%/K).

Upravy povrchu:
Vnitfni omitky budou sadrové tenkovrstvé.
Vnéjsi omitky — stavajici stav je vyhovujici.

Venkovni Upravy: Zpevnéné plochy — stavajici.




Faze vystavby - plan kontrolnich prohlidek:

na akci "Vestavba klubovny v podkrovi objektu hasi¢ské zbrojnice* na parec. ¢. 91 Béle¢,

pro obec Bélec.

zahdjeni stavby - pfedani stavenisté, vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti,
dokonceni svislého zdiva 2.N.P — délici pficky

dokon¢eni zdravotnich instalaci, elektroinstalace, osazeni oken
dokonceni ustfedniho vytapéni

dokonéeni omitek, obkladl

dokon¢eni tepelnych izolaci, sadrokartonovych podhledt
dokonéeni podlah, kontrola tepelné a zvukové izolace v podlahach
dokonéeni osazeni vyplni otvort - vnitfni dvere

: dokoné&eni zamecnickych praci

0. dokonéeni natérti a maleb

1. dokonceni stavby

T3VvooNOOhALON=S

Predpokladame zahdjeni stavby 11.2012, dokon&eni stavby 11.2014.
Dokonéeni fazi ¢.1, a 11 bude stavebnikem oznameno stavebnimu uradu.



