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Uvod
Tato projektovd dokumentace ke stavebnimu fizeni je zpracovana v ndvaznosti na § 194

pism. c¢) stavebniho zdkona v €lenéni podle pfilohy ¢. 8 Vyhlasky MD &. 146/2008 Sb.
O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.
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Pozndmka: D. Technologicka ¢ast neni feSena. Stavba nema pozadavky.

A.Pruvodni zprava

1. Identifikacni adaje

1.1 Nazev stavby.

Béle¢ — Uprava nivelety mistni komunikace

1.2 Stavebnik
Obec Béled

1.3 Zhotovitel dokumentace

Ing. Pavel Dousa, Proiektova a inZzenyrska kancelar, Luéni 335, 390 03 Tabor
ICO 103 25 123; Zivnostensky list &j. ZU/1775/96/JVzm1-T

CKAIT - &. autorizace 0100028

Stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

Meéstské inZenyrstvi

Dopravni stavby



2. Zakladni udaje o stavbé

2.1 Popis ndvrhu stavby, funkce, umisténi a vvznamu.

Stavba ,,Béle¢ — Uprava nivelety mistni komunikace® fesi sniZeni urovné povrchii v oblasti
kfizovatky mistni obsluzné a vefejné ucelové komunikace v Bél¢i u Mladé Vozice na
Taborsku.

Navrhovana tiprava v délce 22 m fe$i odstranéni havarijniho stavu v oblasti pied ¢.p. 37 a 38.
Pied nékolika lety zde v rdmci Gpravy objizdnych tras doslo k nevhodného navy3eni nivelety
mistni komunikace. To mé za disledek zaplavovéani objektii ¢.p. 37 a 38 pii piivalovych
destich. Srazkové vody nestali odtékat stavajici kanalizaci DN 300 mm a hromadi se pred
t€lesem mistni komunikace, ktera se tak nepfiznivé uplatiiuje jako uméla hraz.

Navrhované upravy maji lokalni charakter. Plocha pfedmétnych komunikaci, kde se navrhuje
sniZeni nivelety ¢ini cca 170 m2. SniZeni Urovn€ povrchii umozni pfevedeni deitovych
pfivald, které nepobere kanalizace, pres t€leso mistni komunikace smérem do rybnika.
Sitkové uspofadani a trasy dotéenych komunikaci se pii tom neméni. Soucasti stavby je dale
pieloZeni cca 31 m kanalizace tak, aby bylo dosaZeno pfiznivéjsiho podélného sklonu a kryti
potrubi. Do této kanalizace, kterd je funkéni sou¢asti komunikaci, nejsou zaustény Zadné jiné
odpadni vody, nez sraZkové vody ze souvisejicich povrchi.

Zatridéni pfedmétnych pozemnich komunikaci

Dle zék. €. 13/1997 Sb.:

Komunikace Béle¢ — Staniméfice je mistni komunikaci III. t.

Navazujici komunikace je vefejnou tucelovou komunikaci pro zpfistupnéni pozemkd a
objektl v intravilanu obce.

Dle CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci:
Komunikace Béle¢ — Staniméfice je mistni obsluZnou komunikaci, funkéni skupina C.

Dotcéené pozemky dle KN v k.. Béleg:

¢.kat. druh vyuziti vlastnik
1284/2 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Bélec
1702/1 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Béled

2.2 Predpokladany prubéh vystavby

Realizace se predpokladd v réamei jedné etapy. Pribézna lhita vystavby se piedpokladd max.
1 mésic. Zahajeni a dokonceni stavby bude uptesnéno stavebnikem ve vybérovém Fizeni na
zhotovitele stavby.

Zhotovitel po dobu stavebnich praci zajisti ve sméru mistni komunikace prijezdnost
v jednom jiznim pruhu.

S ohledem na dopravni situaci v dané oblasti se Zadné objizdné trasy nenavrhuji.

Organizace dopravy po dobu stavebnich praci bude stanovena podle aktudlni dopravni
situace po projednani s Policii CR a Obci Béleg.

Dodavatel — zhotovitel stavby pozada pfed zahajenim vykopovych praci pfislusny silniéni
spravni urad o vydéani povoleni zvlastniho uzivani komunikace.



2.3 Vazba na uzemné pldnovaci dokumentaci a na uzemni rozhodnuti véetné plnéni
odminek.

Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

Pfedpoklada se, Ze stavba bude realizovana na zdklad€ stavebniho povoleni, které vyda
speciélni stavebni Gfad v ndvaznosti na souhlas stavebniho ufadu dle § 15 odst. 2 zék. ¢.
183/2006 Sb.

2.4 Stru¢nd charakteristika tizemi a jeho dosavadni vyuziti.

Dotcené tzemi, které je predmétem stavebnich uprav, je vyuZivano jako prostor mistni
obsluzné a tcelové komunikace.

2.5 Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi.

Navrhované stavebni upravy fesi lokalni sniZeni urovné stavajicich zpevnénych povrchii
v kfizovatce mistnich komunikaci v intravilanu obce. Dotéené pozemky nejsou souéasti ZPF,
LPF a jsou zcela mimo biokoridory a chranéna uzemi.

Negativni vliv na krajinu, zdravi ani Zivotni prostfedi se nepfedpokladd. Z charakteru stavby
nevyplyvaji Zddné pozadavky na navrh ochrannych a bezpe¢nostnich pasem

2.6 Celkovv dopad stavby na dotéené uizemi a navrhovand opatieni:

Navrhovand lokélni iprava v délce 22 m feSi odstranéni havarijniho stavu v oblasti pfed &.p.
37 a 38, kde dochézi pfi piivalovych destich k zaplavovani objekti.

Trasy ani organizace dopravy se nemeéni.

3. Prehled vychozich podkladi a priazkuma.

a) Mapové podklady: -
Podrobné vySkopisné a polohopisné zamé&feni se stavem 04/2012.

b) Dopravni prizkumy:
Zvlastni dopravni prizkumy pro stavbu nebyly sohledem na charakter provozu
provedeny.

c) Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum
Nebyl proveden. Poméry na staveniSti se piedpoklédaji jednoduché a znamé na
zakladé¢ udaju z okolnich staveb.

d) Udaje o prib&hu stavajicich podzemnich inZenyrskych siti
Podle podkladl pfedanych jednotlivymi spravcei. Viz zékres v koordinaéni situaci.

g) Projednani s dot¢enymi organy a organizacemi
PD bude projednana se vSemi dotCenymi organy a organizacemi Doklady o
projednani budou uvedeny v dokladové ¢ésti.

4. Clenéni stavby

Stavba ,,B&le¢ — Uprava nivelety mistni komunikace* je feSena jako jeden stavebni objekt.

5. Podminky realizace stavby.

5.1 Veécené a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikt

Z4dné nejsou znamy.



5.2 Uvazovany prubéh vystavby a zaji$téni jeii plynulosti a koordinovanosti.
Viz ¢l. 2.2.

5.3 Zajisténi pristupu na stavbu

Ptistup na stavenisté po stavajicich mistnich komunikacich.

5.4 Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

Zhotovitel po dobu stavebnich praci zajisti ve sméru mistni komunikace priijezdnost
v jednom jiznim pruhu.

S ohledem na dopravni situaci v dané oblasti se Zdné objizdné trasy nenavrhuji.

Organizace dopravy po dobu stavebnich praci bude stanovena podle aktualni dopravni
situace po projednani s Policii CR a Obci Béle¢.

Dodavatel — zhotovitel stavby pozad4 pred zahdjenim vykopovych praci piislusny silni¢ni
spravni ufad o vydani povoleni zvlastniho uZivani komunikace.

6. Prehled budoucich viastniku (spravcei).
Obec Béle¢

r vor

7. Predavani ¢asti stavby do uZzivani.

Stavba bude pfeddna do uZivani jako jeden celek.

8. Souhrnny technickyv popis stavby
8.1 Zakladni charakteristiky:

Zattidéni predmétnych pozemnich komunikaci

Dle zak. €. 13/1997 Sb.:

Komunikace Béle¢ — Staniméfice je mistni komunikaci III. tf.

Navazujici komunikace je vefejnou dCelovou komunikaci pro zpfistupnéni pozemki a
objektli v intravilanu obce.

Dle CSN 73 6110 Projektovéani mistnich komunikaci: _
Komunikace Bele€ — Staniméfice je mistni obsluznou komunikaci, funkéni skupina C.

8.2 Popis technického fe$eni

Stavajici stav

Pfedmétné povrchy jsou na bazi podkladnich Stérkodrté a asfaltového krytu. Stavajici
kanalizace je uloZena s minimalnim krytim a minimalnim podélnym sklonem. Ve vozovce
ucelové komunikace je oteviena jimka plnici funkci vpusti.

Zemni prace

Navrhuji se tyto Gipravy:

V oblasti vozovky zbrou$eni Ziviéného krytu

Demontaz stavajici kanalizace a oteviené jimky

Podle kvality a unostnosti spodnich konstrukénich vrstev bude rozhodnuto o jejich
ponechani nebo odstranéni a ndhradé novymi.

Vymeéna spodnich konstrukénich vrstev
V této fazi pripravy stavby se navrhuje odtézeni pivodnich zahlingnych konstrukénich vrstev
aZ na plan a jejich ndhrada novou konstrukei.




V pribéhu stavby po odkryti povrchli provede zhotovitel ovéfeni kvality a twnosnosti
spodnich konstrukénich vrstev v¢. podlozi. Na zakladé ovéfeni kvality a Ginosnosti spodnich
konstrukénich vrstev bude v odiivodnéném piipadé provedeno upfesnéni rozsahu vymény
spodnich konstrukénich vrstev. Toto upfesnéni provede projektant. Pfipadnd zmé&na bude
projednana a odsouhlasena investorem.

Odvodnéni plané
DrendZ je navrzena jako dvouvrstvd trubka HD PE DN 100 mm uloZena v obsypu 8/16 na
vyrovnaném hlinitém podlozi. Drenaz bude v dolni ¢ésti vyusténa do vodotece.

Uprava plané (za predpokladu odt&Zeni spodnich netinosnych konstrukénich vrstev)

Plai bude vyrovnana a vyspadovéna podle pozadavka CSN 73 6133, oddil 9. Predpoklada
se, ze podloZi vozovky bude tvofeno zeminou o poméru tinosnosti CBR vice nez 10 %.

Pfed ukladanim konstruk¢nich vrstev bude provedena zkouska unosnosti plang.

Min poZadovand hodnota na tirovni plan¢ Edef,2 = 45 Mpa,

Pifi provadéni praci bude postupovéno tak aby nedolo ke sniZeni této hodnoty zejména
v destivém obdobi. Pfedpokldda se, Ze prace budou provadény v relativné suchém obdobi.
Podminkou je provadéni praci ve vhodném obdobi aby nedoslo k rozbtidani plang. Piipadna
zmeéna - nutnost vymény podlozi bude feSena podle aktualné nastalé situace.

Ochrana stév. inZzenyrskych siti

Soudasti praci bude ochrana stdvajicich inZen. siti pfed jejich poskozenim a dale pak
zachovdni jejich funkce po dobu stavby.

Pokud se po otevieni vykopu zjisti, Ze stivajici sité jsou mélce ¢&i jinak nestandatné ulozeny,
bude dalsi postup projednan s pfislusnym vlastnikem a spravcem zafizeni.

Smérové resSeni a Sitkové usporadani
Beze zmény

Sklonové poméry

Koresponduji s navrhovanymi ipravami — viz vykresové piilohy. U mistni komunikace bude
zachovan jednostranny pii¢ény sklon. Ucelova komunikace bude vyspadovana do stfedu
vozovky, aby voda nezatékala k objektim. PF¥i¢né sklony ani podélny sklon se nevymyka
béZnym pomérim.

Pricny a podélny sklon po tpravé davaji predpoklad pro volny odtok srazkovych vod v¢. vod
z piivalovych destl smérem k rybniku v dolni ¢4sti obce.

Obrubniky.
Vozovka je feSena bez zapteni do obrubniki, podobng jako navazujici tseky.

Odvodnéni povrchi

Pfi¢ny a podélny sklon po tpravé déavaji pfedpoklad pro volny odtok srazkovych vod vé. vod
z piivalovych destt smérem k rybniku v dolni #4sti obce.

Destové vody budou za normalniho desté svedeny do profilu nad rybnikem novym, resp.
preloZenym uUsekem stoky deStové kanalizace. Navrhuje se betonové potrubi DN 300, které
bude uloZeno s obetonovanim, aby bylo zajisténo potfebné statické pusobeni, protoze
konfigurace terénu umoznuje pouze minimalni kryti potrubi.. Na potrubi se v koncovém a
lomovém bodu trasy navrhuji atypické revizni Sachty, které budou soudasné plnit funkci
uli¢nich vpusti. V mist¢ vyusténi do vodotede nad rybnikem bude potrubi fixovano
v betonovém bloku — &ela.

Dopravni znaéeni
Beze zmény. Zadné trvalé dopravni znageni se nenavrhuje.




Navrzené konstrukce:
Ttida dopravniho zatizeni TDZ IV, Podlozi PIII; Dle TP 170, katalogovy list D1-N-6

Konstrukce vozovky (za ptedpokladu odtéZeni spodnich netinosnych konstrukénich vrstev).

ACO 11 40 mm Asfaltovy koberec pro obrus. vrstvu, CSN EN 13108-1
PS, A 0,25 kg/m? Spojovaci postiik asfalt. emulzi, CSN 73 6129

ACL 16+ 70 mm Asfalovy beton pro loZnou vrstvu, CSN EN 13108-1

Pi, A 0,8 kg/m* Spojovaci infiltraéni posttik asfalt. emulzi, CSN 73 6129
SC Cgo 140 mm Kamenivo zpevnéné cementem CSN EN 14227-1,10
SDA 200 mm Stérkodrt 0/63 (Edef,2 min. 80 MPa) CSN 73 6126
celkem 450 mm Zhutnéna plan (Edef,2 min. 45 MPa)

Alternativné 1ze namisto asfaltové lozné a kryci vrstvy realizovat napt. bet. dlazbu tl. 8 cm.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, prizkumi a méreni:

Viz ¢l. A-3. Ptehled vychozich podkladi a prizkuma

Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum
Nebyl proveden. Poméry na stavenisti se pfedpokladaji jednoduché a znamé na zaklad& udaji
z okolnich staveb.

V priibéhu stavby po odkryti povrchi provede zhotovitel ovéfeni kvality a tnosnosti
spodnich konstrukénich vrstev v€. podloZi. Na zaklad& ovéfeni kvality a unosnosti spodnich
konstrukénich vrstev bude v odlivodnéném piipadé provedeno uptesnéni rozsahu vymény
spodnich konstrukénich vrstev. Toto upfesnéni provede projektant. Pfipadnid zmé&na bude
projednéna a odsouhlasena investorem.

Plaii bude vyrovnana a vyspadovana podle pozadavki CSN 73 6133, oddil 9. Predpoklada
se, Ze podlozi vozovky bude tvofeno zeminou o poméru unosnosti CBR vice nez 10 %.

Pted ukladanim konstrukénich vrstev bude provedena zkouska tinosnosti plané.

Min poZadovana hodnota na trovni plané Edef,2 = 45 Mpa,

Pfi provadéni praci bude postupovano tak aby nedo3lo ke sniZeni této hodnoty zejména
v deStivém obdobi.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v relativné suchém obdobi. Podminkou je
provadéni praci ve vhodném obdobi aby nedoflo k rozbfidani pldng. Pfipadnid zména -
nutnost vymeény podloZi bude feSena podle aktualn& nastalé situace.

Udaje o priibéhu stavajicich podzemnich inZenyrskych siti

Podle podkladi predanych jednotlivymi spravci. Viz ¢ast Doklady a zakres v koordinaéni
situaci. Soucasti projektovych praci nebylo vyty&eni podzemnich siti nebo ovéfeni jejich
pribéhu pomoci kopanych sond.

Pted zahdjenim vykopovych praci je nutno provést vytySeni vSech stavajicich siti za Gdasti
prislusnych spraved. Vykop vochranném pasmu téchto siti je nutno provadst podle
podminek spravct.

10. Dotéend ochranna pisma, chrinéni vizemi, zitopova Gzemi, kulturni pamatky.

Vuvahu pfipadaji pouze ochranni pasma stdvajicich inZenyrskych siti. Zde je treba
postupovat podle podminek pfislusnych spravei. Viz ¢l. A.9.
Pokud jde o chranéné pamitky jsou povinnosti stavebnika dany zakonem &. 20/1987Sb. O

statni pamatkové péci ve znéni pozd&jsich predpisti. Zakladni povinnosti jsou uvedeny
zejména v § 22 a 23 tohoto zakona.



11. Zasah stavby do iizemi

Qdstranéni staveb (demolice)
Zadné demolice nejsou potieba.

Kéceni mimo lesni zelené
Zadné kaceni neni potreba.

Rozsah zemnich praci a kone¢né uprava terénu
Vyskova troven novych povrchii bude sniZzena pivodni troven, kdy nedochdzelo k zatipéni
objektl destovymi piivaly.

Zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
Zadné takové pozemky dotCeny nejsou

Zasah do jinych pozemkt
Zadné jiné pozemky doteny nejsou.

Vyvolané pfelozky a upravy siti technického vybaveni, komunikaci.
Zadné prelozky stavajicich siti, kromé kanalizace, kterd je soudasti komunikace, nejsou
potieba.

Zabory zemédélského ptidniho fondu
Dotcené pozemky nejsou soucasti ZPF.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

Energie
Pozadavky nejsou

Telekomunikace
Pozadavky nejsou

Vodni hospodaistvi

S ohledem na likvidaci deStovych vod se oproti souasnému stavu nic neméni. De$tové vody
budou prevedeny do profilu cca 6 m pod mistni komunikaci, kde budou vyustény do potoka
usticiho do obecniho rybnika.

Piipojeni na dopravni infrastrukturu
Beze zmény

Napojeni na technickou infrastrukturu
Beze zmény

Nakladani s odpady vznikajicimi uZividnim stavby
Material ze zimniho posypu bude odvezen na pfislu$nou skladku k recyklaci.

Pfi nakladani s odpady bude respektovan zékon ¢. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znéni
a s nim souvisejici vyhl. ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi, vyhl. &.
383/2001 Sb., O podrobnostech nakladani s odpady a vyhl. &. 294/2005 Sb., O podminkéch
uklddani odpadi na skladky a jejich pouZiti na povrchu terénu.

13. Vliv stavby a provozu na zdravi a Zivotni prostiedi

Navrhované lokélni uprava v délce 22 m fesi odstranéni havarijniho stavu v oblasti pred &.p.
37 a 38, kde dochazi pti privalovych destich k zaplavovani objekti.

Ochrana ptirody a krajiny.
Stavba se nedotyka pozemkl ZPF, pozemki lesnich, biokoridora ani chranénych tizemi.




Hluk
Navrhované upravy nevedou ke zvyseni intenzit dopravy a tedy ani hlukové zatéze.

Emise z dopravy
Navrhované upravy nevedou ke zvySeni intenzit dopravy a tedy ani emisi.

Vliv znedisténvch vod na vodni toky a vodni zdroje.
Beze zmény. DeStové vody se budou vsakovat v zelenych plochach pod mistni komunikaci,
nebo budou svedeny do obecniho rybnika pod mistni komunikaci.

Ochrana zdravi a bezpeénosti pracovniki pii stavbé a pri uzivani stavby

Po dobu stavby.

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat zdkladni podminky pro zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pifi préci, které jsou dany NV ¢. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii préaci na stavenistich v platném znéni.

Pii vystavbé musi byt vytvoreny podminky pro dodrzovéani zasad ochrany osob a bezpe&nosti
prace v souladu se zak. €. 309/2006 Sb. Upraveni dalSich pozadavkl bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi prici v pracovnépravnich vztazich a o zajiSt€ni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci) v platném znéni. Dale zak. ¢. 262/2006 Sb.
Zékonik prace ve znéni pozdéjSich predpisi.

Pii praci je nutné dodrZovat bezpenosti pfedpisy pfi provadéni zemnich a bouracich praci,
pfi zdvihani bfemen, svafovani, pii praci se stavebnimi mechanismy a pfi praci v ochranném
pasmu zejména stav. inZenyrskych siti.

Jednd se predevSim o fadné zajiSténi vykopt funkénim paZenim, bezpeCnou manipulaci
s materidly a pii uklddani potrubi do vykopu. Pfed zahdjenim praci musi byt piislusni
pracovnici seznameni s jednotlivymi technologickymi a bezpe¢nostnimi postupy a nutnosti
dodrzovani pracovni a technologické kazné. Také musi byt pouceni o pouzivani pracovnich
ochrannych pomucek.

Pii realizaci musi byt vykopové ryhy fadné oznadeny vystraznymi tabulkami a osvétlenim a
zajiStény proti padu osob do vykopu.

Po celou dobu stavebnich praci budou zajiStény bezpecné nahradni trasy pro pfistup pé&sich
ke stavajicim objektim. Po celou dobu stavebnich praci bude zaji§tén pruh pro prijezd
vozidel integrovaného zachranného systému a vozidel do aredlu zemédélské farmy.

Organizace dopravy po dobu stavebnich praci bude stanovena podle aktudlni dopravni
situace po projednani s Policii CR a Obci Béleg.

Pfi uzivéni stavby

Stavba je navrZena v souladu s piisluSnymi pfedpisy — platnou legislativou, technickymi
predpisy jako CSN, TP a TKP. V souvislosti s pozadavkem dodrzeni bezpecnosti je stavba
navrZena dle.

CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci, CSN 73 6110/Z

CSN 73 6102 — Projektovani kiiZzovatek na pozemnich komunikaci

vyhl. MMR CR ¢&. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Navrzené feSeni bylo v prib&hu praci projedndvdno se vSemi dotéenymi organy 2
organizacemi, zejména s OD M&U Tébor jako specielnim stavebnim Gfadem a DI Policie CR.

Nakladani s odpady z vystavby

Pfi nakladani s odpady bude respektovén zakon €. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znéni
a s nim souvisejici vyhl. ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, vyhl. &.
383/2001 Sb., O podrobnostech nakladani s dopady a vyhl. ¢. 294/2005 Sb., O podminkéch
ukladéani odpadt na skladky a jejich pouziti na povrchu terénu.




Dodavatel odpovida za provoz stavebnich mechanismi. Pokud dojde k tniku ropnych latek
do zeminy, zajisti zhotovitel jeji okamzité vyt€Zeni do kontejneru a odvoz na piislugnou
skladku nebezpecného odpadu.

Dodavatel stavby je ze zdkona povinen o vzniklych odpadech vést evidenci pro piipadné
kontroly a vyhodnoceni, které bude provedeno vramci kolauda¢niho fizeni. Dodavatel
stavby je povinen vypracovat program odpadového hospodafstvi, ktery pred zahajenim
stavby predloZi k odsouhlaseni objednateli stavby.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Mechanické odolnost a stabilita
Konstrukce navrzenych povrchl a konstrukei odpovidd vyznamu komunikace, dopravnimu
zatiZzeni, pozadované Zivotnosti 25 let i hydrogeologickym pomériim na stavenisti.

Pozarni bezpecnost

Z charakteru a provozu stavby nevyplyva zadné pozarni riziko. Nejedna se o stavbu, u které
se ve smyslu §31 odst. 1 pism. b) nebo §31 odst. 3 zakona &. 133/1985 Sb. O pozarni ochran&
ve znéni pozdé&jsich predpist , vykonava statni pozarni dozor.

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi
viz vyse ¢lanek ¢. 13.

Ochrana proti hluku

viz vySe €lanek ¢. 13.

Bezpecnost pfi uzivani
viz vySe ¢lanek ¢. 13.

15. DalSsi pozadavky

DodrZeni uzitnych vlastnosti stavby.
NavrZené tpravy spliiuji podminky pro prijezd velkého nakladniho automobilu.

Zabezpeceni uzZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohvbu a orientace.
VSechny navrzené upravy jscu bezbariérové. Chodniky v této ¢ésti obce nejsou.

Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéj§iho prostiedi (povodné, agresivni spodni
voda, bludné proudy, poddolovini a povétrnostni vlivy).
Stavba je mimo ohroZeni. Zvlastni poZadavky nejsou.

Splnéni pozadavki dotéenych orgdni
VSechny pozadavky dotcenych organti jsou splnény.

B. Souhrnné reseni stavby

viz vykresové piilohy:

Katastralni mapa - viz ¢ast C
Koordinaéni situace - viz ¢ast C
Bezbariérové uzivani - viz ¢l. A-15.

10



. Stavebni ¢ast

C.1 Technicka zprava:

-

a) Identifikaéni udaje

viz ¢l. A-8.1

b) Technicky popis se zduvodnénim navrzeného iFeSeni

viz ¢l. A-8.2
viz vyse Clanek ¢. A-13.

¢) Vyhodnoceni prazkumi a podkladu
viz ¢l. A-3 a A-9

d) Navrh zpevnénvch ploch

V névaznosti na katalog vozovek podle TP 170.
Dale viz ¢.1 A-8.2

e) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zisady odvodnéni, ochrana PK
Pfedpoklada se, Ze reZim povrchovych ani spodnich vod nebude stavbou dotéen.

S ohledem na likvidaci destovych vod se oproti sou¢asnému stavu nic neméni. Destové vody
budou pfevedeny do profilu cca 6 m pod mistni komunikaci, kde budou vyustény do potoka
usticiho do obecniho rybnika.

f) Navrh dopravnich znacdek

Beze zmény. Zadné trvalé dopravni znadenf se nenavrhuje.

Navrh dopravniho znaCeni po dobu stavby podle aktudlni dopravni situace zpracuje
zhotovitel v souladu s povolenim zvlastniho uzivani komunikace, které vyda pfislusny
silniéni spravni Ufad.

o) Zv1astni podminky a poZzadavky na postup vystavby
Viz ¢. A-5.

h) ReSeni pristupu a uZivini stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.
V8echny navrzené upravy jsou bezbariérové. Chodniky v této &4sti obce nejsou.

C.2 Vvkresy

seznam Viz str. 2
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E.Zasady organizace vystavby

1. Technicka zprava

Charakteristika a celkové uspofadani stavenisté, véetné jeho odvodnéni:
Dotcené uzemi, které je pfedmétem stavebnich tuprav, je vyuzivano jako prostor mistni
komunikace.

Stanoveni obvodu stavenisté
StaveniSté€ je pouze v rozsahu feSenych ploch.

Zasady néavrhu zafizeni staveni§té

Investor ur¢i zhotoviteli v nejbliz§i oblasti dal$i plochu k vyuZiti pro potfeby zafizeni
staveni$té. Vlastni zafizeni staveni$té je zalezitosti zhotovitele.

Skladka materialu se pfedpokladd pouze v oblasti vlastniho stavenisté. Lokalitu popt. skladku
pro uloZeni prebytecné zeminy investor jesté potvrdi. Predpoklada se ve vzdal. do 5 km.
Napojeni na el. energii bude feSeno pomoci mobilnich zdroji zhotovitele.

Néavrh postupu a provadéni vystavby. Harmonogram vystavby.

Pribézna lhita vystavby se pfedpoklada max. 1 mésic.

Tato doba bude upfesnéna v zadévacich podminkach jako jedno z vybérovych kriterii.
Podle t&chto podminek zpracuje zhotovitel stavby ¢asovy plan realizace.

Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pfedéasné uZivani
Zadné takové nejsou

Napojeni na zdroje (voda, elektrickd energie, telekomunikace
Napojeni na energie bude feSeno pomoci mobilnich zdroji zhotovitele.

Nakladani s odpady z vystavby

Pii nakladani s odpady bude respektovan zakon €. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znéni
a s nim souvisejici vyhl. ¢ 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, vyhl. &.
383/2001 Sb., O podrobnostech nakladani s dopady a vyhl. &. 294/2005 Sb., O podminkach
ukladéani odpadii na skladky a jejich pouziti na povrchu terénu.

Zhotovitel odpovida za provoz stavebnich mechanismt. Pokud dojde k uniku ropnych latek
do zeminy, zajisti zhotovitel jeji okamzité vytéZzeni do kontejneru a odvoz na pfislusnou
skladku nebezpecného odpadu.

O vzniklych odpadech vede zhotovitel stavby evidenci. Zhotovitel je povinen vypracovat
program odpadového hospodatstvi.

Ptistupy na staveni$té
Pfistup na stavenist¢ po stavajicich mistnich komunikacich.

Pozadavky na zabezpeceni ochrany staveni$té a jeho okoli

Prubéh stévajicich podzemnich siti byl ovéfen podle udaji jednotlivych spraved siti. Zakres
je orienta¢né proveden v koordinaéni situaci. Dal$i udaje jsou uvedeny v dokladové &4sti.
Pfed zahdjenim vykopovych praci je nutno provést vyty&eni viech stavajicich siti za ugasti
prislusnych spravcid. Vykop vochranném pasmu t&chto siti je nutno provadét podle
podminek spravcu.

Soucasti stavby je po odtéZeni plivodnich vrstev aZ na plafi a pii vykopovych pracech
ochrana stdvajicich podzemnich siti pfed poskozenim a zajisténi jejich funkce po dobu
stavby.
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Zv14stni podminky na provadéni stavby, které vyZaduji bezpeénostni opatfeni
Sougasti stavby jsou i ochranna hrazeni a lavky.

Udaje k technologii provadéni

Podminkou pfi realizaci stavby je neohroZeni stability stavajicich objektd jako i jejich
ochrana pfed poskozenim pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel pouZije takovou mechanizaci, aby pojezdem a Cinnosti t€Zkych mechanismi
neposkodil stabilitu stavajicich objektii. Pozornost je tfeba vénovat hutnicim mechanismm.
Veskeré zmény technického reSeni oproti projektu budou piedem projednany s projektantem.
Soucasti praci bude ochrana stdvajicich inZen. siti pred jejich poskozenim a déle pak
zachovani jejich funkce po dobu stavby.

Soucasti stavby bude uvedeni naruSenych objektii do pivodniho stavu.

Reseni dopravy béhem vystavby

Zhotovitel po dobu stavebnich praci zajisti ve sméru mistni komunikace prijezdnost
v jednom jiznim pruhu.

S ohledem na dopravni situaci v dané oblasti se Zadné objizdné trasy nenavrhuji.

Organizace dopravy po dobu_stavebnich praci bude stanovena podle aktualni dopravni
situace po projednani s Policii CR a Obci Béle¢.

Dodavatel — zhotovitel stavby poZada pred zahajenim vykopovych praci pfislusny silniéni
spravni ufad o vydani povoleni zvlaStniho uzivani komunikace.

Bezpecnost price a provozu

Pfi vystavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrZovani zasad ochrany osob a bezpe&nosti
prace v souladu s vyhl. €. 324/1990 Sb. Vyhléska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby,
které provadéji stavebni prace a jejich pracovniky. Jedna se predeviim o fadné zajisténi
vykopu paZenim, bezpe¢nou manipulaci s materialy a pti ukladani potrubi do vykopu. Pted
zahdjenim praci musi byt pfisluSni pracovnici sezndmeni s jednotlivymi technologickymi a
bezpe€nostnimi postupy a nutnosti dodrzovani pracovni a technologické kazng. Také musi
byt pouceni o pouZivani pracovnich ochrannych pomucek.

Pti realizaci musi byt vykopové ryhy fadné oznadeny vystraznymi tabulkami a osvétlenim a
zajistény proti padu osob do vykopu.

Podrobny projekt BOZ pro stavbu zpracuje zhotovitel stavby podle konkrétnich podminek.

2. Vykresy
Koordinaéni situace - viz ¢ast C

13



