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Uvod

Tato projektova dokumentace ke stavebnimu fizeni je zpracovana v navaznosti na § 194
pism. c) stavebniho zdkona v ¢lenéni podle ptilohy ¢. 8 Vyhlasky MD €. 146/2008 Sb.
O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.
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Poznamka: D. Technologicka ¢ast neni feSena. Stavba nema pozadavky.

A.Pruvodni zprava

1. Identifikaéni udaje

1.1 Nazev stavby.

Béle¢ — Uprava nivelety mistni komunikace

1.2 Stavebnik
Obec Bélec

1.3 Zhotovitel dokumentace

Ing. Pavel Dousa, Projektova a inZenyrska kancelat, Lucni 335, 390 03 Téabor
ICO 103 25 123; Zivnostensky list &.j. ZU/1775/96/TVzm1-T

CKAIT - ¢&. autorizace 0100028

Stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

Meéstské inZenyrstvi

Dopravni stavby



2. Zakladni udaje o stavbé

2.1 Popis navrhu stavby, funkce, umisténi a vyznamu.

Stavba ,,Béle¢ — Uprava nivelety mistni komunikace* fesi snizeni tirovné povrchil v oblasti
kfizovatky mistni obsluzné a vefejné ucelové komunikace v B€l¢i u Mladé Vozice na
Téaborsku.

Navrhovana tGprava v délce 22 m tes$i odstranéni havarijniho stavu v oblasti pted ¢.p. 37 a 38.
Pted né¢kolika lety zde v rdmci upravy objizdnych tras doslo k nevhodného navySeni nivelety
mistni komunikace. To ma za disledek zaplavovani objektii C.p. 37 a 38 pfii ptrivalovych
destich. Srazkové vody nestaci odtékat stavajici kanalizaci DN 300 mm a hromadi se pfed
télesem mistni komunikace, ktera se tak neptiznivé uplatiiuje jako uméla hraz.

Navrhované tpravy maji lokalni charakter. Plocha pfedmétnych komunikaci, kde se navrhuje
snizeni nivelety Cini cca 170 m2. Snizeni Urovné povrchii umozni ptevedeni deStovych
ptivald, které nepobere kanalizace, pfes téleso mistni komunikace smérem do rybnika.
Sitkové uspotadani a trasy dotéenych komunikaci se pii tom neméni. Souéasti stavby je dale
pteloZeni cca 31 m kanalizace tak, aby bylo dosaZzeno piiznivéjsiho podélného sklonu a kryti
potrubi. Do této kanalizace, ktera je funkéni soucasti komunikaci, nejsou zalstény zadné jiné

odpadni vody, nez srazkové vody ze souvisejicich povrchd.

Zattidéni predmétnych pozemnich komunikaci

Dle zék. €. 13/1997 Sb.:

Komunikace Béle¢ — Staniméfice je mistni komunikaci III. tf.

Navazujici komunikace je vefejnou ucelovou komunikaci pro zpfistupnéni pozemki a
objektii v intravilanu obce.

Dle CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci:
Komunikace Béle¢ — Staniméfice je mistni obsluZznou komunikaci, funkéni skupina C.

Dotéené pozemky dle KN v k.u. Béle¢:

¢.kat. druh vyuziti vlastnik
1284/2 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Béle¢
1702/1 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Bélec

2.2 Ptedpokladany prubéh vystavby

Realizace se ptedpokladad v ramci jedné etapy. Prabézna lhita vystavby se predpoklada max.
1 mésic. Zahajeni a dokonceni stavby bude upiesnéno stavebnikem ve vybérovém fizeni na
zhotovitele stavby.

Zhotovitel po dobu stavebnich praci zajisti ve sméru mistni komunikace prijezdnost
v jednom jiznim pruhu.

S ohledem na dopravni situaci v dané oblasti se Zadné objizdné trasy nenavrhuji.

Organizace dopravy po dobu stavebnich praci bude stanovena podle aktudlni dopravni
situace po projednani s Policii CR a Obci Bélec.

Dodavatel — zhotovitel stavby pozada pied zahajenim vykopovych praci piislusny silni¢ni
spravni tfad o vydani povoleni zvlastniho uzivani komunikace.



2.3 Vazba na tzemné planovaci dokumentaci a na Uzemni rozhodnuti véetné plnéni
podminek.

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

Predpoklada se, ze stavba bude realizovana na zéklad¢ stavebniho povoleni, které vyda
specidlni stavebni Ufad v ndvaznosti na souhlas stavebniho ufadu dle § 15 odst. 2 zdk. ¢&.
183/2006 Sb.

24 Stru¢na charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti.

Dotéené uzemi, které je pfedmétem stavebnich Uprav, je vyuzivdno jako prostor mistni
obsluzné a ucelové komunikace.

2.5 Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni prostiedi.

Navrhované stavebni upravy fesi lokalni snizeni Grovné stdvajicich zpevnénych povrchi
v kiiZovatce mistnich komunikaci v intravilanu obce. Dot¢ené pozemky nejsou soucasti ZPF,
LPF a jsou zcela mimo biokoridory a chranéna tizemi.

Negativni vliv na krajinu, zdravi ani Zivotni prostfedi se neptfedpoklada. Z charakteru stavby
nevyplyvaji Zadné poZadavky na navrh ochrannych a bezpec¢nostnich pasem

2.6 Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatieni:

Navrhovana lokélni uprava v délce 22 m te$i odstranéni havarijniho stavu v oblasti pted ¢.p.
37 a 38, kde dochazi pfii piivalovych destich k zaplavovani objekta.

Trasy ani organizace dopravy se nemeéni.

3. Priehled vvchozich podkladu a prazkuma.

a) Mapové podklady:
Podrobné vyskopisné a polohopisné zaméieni se stavem 04/2012.

b) Dopravni prizkumy:
Zvlastni dopravni prizkumy pro stavbu nebyly s ohledem na charakter provozu
provedeny.

c) Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum
Nebyl proveden. Poméry na staveniSti se predpokladaji jednoduché a zndmé na
zakladé€ udajh z okolnich staveb.

d) Udaje o priib&hu stavajicich podzemnich inzenyrskych siti
Podle podkladi pfedanych jednotlivymi spravci. Viz zékres v koordinaéni situaci.

2) Projednani s dot€enymi orgény a organizacemi
PD bude projednana se vSemi dotéenymi organy a organizacemi Doklady o
projednani budou uvedeny v dokladové ¢asti.

4. Clenéni stavby

Stavba ,,Béle¢ — Uprava nivelety mistni komunikace® je feSena jako jeden stavebni objekt.

5. Podminky realizace stavby.

5.1 Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

Zadné nejsou znamy.



5.2 Uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti.
Viz ¢l. 2.2.

5.3 Zajisténi pristupu na stavbu

Ptistup na stavenis$té po stavajicich mistnich komunikacich.

54 Dopravni omezeni, objizdky a vvluky dopravy

Zhotovitel po dobu stavebnich praci zajisti ve sméru mistni komunikace prijezdnost
v jednom jiznim pruhu.

S ohledem na dopravni situaci v dané oblasti se zddné objizdné trasy nenavrhuji.

Organizace dopravy po dobu stavebnich praci bude stanovena podle aktudlni dopravni
situace po projednani s Policii CR a Obci Bélec.

Dodavatel — zhotovitel stavby pozada pied zahajenim vykopovych praci pfislusny silni¢ni
spravni Urad o vydani povoleni zvlastniho uzivani komunikace.

6. Prehled budoucich vlastniku (spravcu).
Obec Bélec

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani.

Stavba bude pfeddna do uzivani jako jeden celek.

8. Souhrnny technicky popis stavby
8.1 Zakladni charakteristiky:

Zatiidéni predmétnych pozemnich komunikaci

Dle zék. €. 13/1997 Sb.:

Komunikace Béle¢ — Staniméfice je mistni komunikaci II1. tf.

Navazujici komunikace je vefejnou ucelovou komunikaci pro zpfistupnéni pozemki a
objektli v intravildnu obce.

Dle CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci:
Komunikace Béle¢ — Staniméfice je mistni obsluznou komunikaci, funkéni skupina C.

8.2 Popis technického feSeni

Stavajici stav

Pfredmétné povrchy jsou na bazi podkladnich Stérkodrté a asfaltového krytu. Stavajici
kanalizace je uloZena s minimalnim krytim a minimalnim podélnym sklonem. Ve vozovce
ucelové komunikace je oteviend jimka plnici funkci vpusti.

Zemni prace

Navrhuji se tyto upravy:

V oblasti vozovky zbrouSeni Ziviéného krytu

Demontaz stavajici kanalizace a oteviené jimky

Podle kvality a tnostnosti spodnich konstrukénich vrstev bude rozhodnuto o jejich
ponechani nebo odstranéni a nahrad¢ novymi.

Vyména spodnich konstrukénich vrstev
V této fazi ptipravy stavby se navrhuje odtéZeni ptivodnich zahlinénych konstrukénich vrstev
az na plan a jejich ndhrada novou konstrukei.




V pribéhu stavby po odkryti povrchii provede zhotovitel ovéfeni kvality a Unosnosti
spodnich konstrukénich vrstev v€. podlozi. Na zakladé ovéfeni kvality a tinosnosti spodnich
konstrukénich vrstev bude v odivodnéném piipadé provedeno upfesnéni rozsahu vymény
spodnich konstruk¢nich vrstev. Toto upiesnéni provede projektant. Piipadna zména bude
projednana a odsouhlasena investorem.

Odvodnéni plané
Drenéz je navrzena jako dvouvrstva trubka HD PE DN 100 mm uloZend v obsypu 8/16 na
vyrovnaném hlinitém podloZi. Drenaz bude v dolni ¢asti vyusténa do vodotece.

Uprava plané (za piedpokladu odt&Zeni spodnich netinosnych konstrukénich vrstev)

Plaii bude vyrovnana a vyspadovana podle pozadavki CSN 73 6133, oddil 9. Ptedpoklada
se, ze podlozi vozovky bude tvofeno zeminou o poméru unosnosti CBR vice nez 10 %.

Pted ukladanim konstrukénich vrstev bude provedena zkousSka tnosnosti plané.

Min pozadovana hodnota na Grovni plané¢ Edef,2 = 45 Mpa,

Pti provadéni praci bude postupovano tak aby nedosSlo ke sniZzeni této hodnoty zejména
v destivém obdobi. Predpoklada se, ze prace budou provadény v relativné suchém obdobi.
Podminkou je provadéni praci ve vhodném obdobi aby nedoslo k rozbtidani plané€. Ptipadna
zména - nutnost vymeény podloZzi bude feSena podle aktualné nastalé situace.

Ochrana stav. inZzenyrskych siti

Soucasti praci bude ochrana stavajicich inzen. siti pfed jejich poSkozenim a dale pak
zachovani jejich funkce po dobu stavby.

Pokud se po otevieni vykopu zjisti, Ze stavajici sité jsou mélce ¢i jinak nestandatné¢ uloZeny,
bude dalsi postup projednan s prislusSnym vlastnikem a spravcem zatizeni.

Smérové feSeni a Sitkové usporadani
Beze zmény

Sklonové poméry

Koresponduji s navrhovanymi upravami — viz vykresové ptilohy. U mistni komunikace bude
zachovan jednostranny piiény sklon. Ugelova komunikace bude vyspadovana do stiedu
vozovky, aby voda nezatékala k objektim. Pti€né sklony ani podélny sklon se nevymyka
béZnym pomérim.

Pti¢ny a podélny sklon po upraveé davaji predpoklad pro volny odtok srazkovych vod v¢. vod
z piivalovych destl smérem k rybniku v dolni ¢asti obce.

Obrubniky.
Vozovka je feSena bez zapteni do obrubniku, podobné jako navazujici tseky.

Odvodnéni povrch

Pticny a podélny sklon po Uprave davaji predpoklad pro volny odtok sraZkovych vod vE. vod
z piivalovych destl smérem k rybniku v dolni ¢asti obce.

Destové vody budou za normalniho desté svedeny do profilu nad rybnikem novym, resp.
prelozenym usekem stoky destové kanalizace. Navrhuje se betonové potrubi DN 300, které
bude uloZeno s obetonovanim, aby bylo zajiSténo potiebné statické pilisobeni, protoze
konfigurace terénu umoznuje pouze minimalni kryti potrubi.. Na potrubi se v koncovém a
lomovém bodu trasy navrhuji atypické revizni Sachty, které budou soucasné plnit funkci
uliénich vpusti. V misté vyusténi do vodoteCe nad rybnikem bude potrubi fixovéno
v betonovém bloku — ¢ela.

Dopravni znaceni
Beze zmény. Zadné trvalé dopravni znaceni se nenavrhuje.




Navrzené konstrukce:
Ttida dopravniho zatizeni TDZ IV, Podlozi PIII; Dle TP 170, katalogovy list D1-N-6

Konstrukce vozovky (za predpokladu odtéZeni spodnich netinosnych konstrukénich vrstev).

ACO 11 40 mm Asfaltovy koberec pro obrus. vrstvu, CSN EN 13108-1
PS, A 0,25 kg/m® Spojovaci postfik asfalt. emulzi, CSN 73 6129

ACL 16+ 70 mm Asfalovy beton pro loznou vrstvu, CSN EN 13108-1

Pi, A 0,8 kg/m’ Spojovaci infiltraéni postiik asfalt. emulzi, CSN 73 6129
SC Csgno 140 mm Kamenivo zpevnéné cementem CSN EN 14227-1,10
SD4 200 mm Stérkodrt 0/63 (Edef.2 min. 80 MPa) CSN 73 6126
celkem 450 mm Zhutnéna plan (Edef,2 min. 45 MPa)

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumii a méreni:

Viz ¢l. A-3. Piehled vychozich podklada a prizkumi

Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum
Nebyl proveden. Poméry na stavenisti se predpokladaji jednoduché a znamé na zaklad¢ udaja
z okolnich staveb.

V pribéhu stavby po odkryti povrchi provede zhotovitel ovéfeni kvality a unosnosti
spodnich konstrukénich vrstev ve€. podlozi. Na zaklad€ ovéfeni kvality a Gnosnosti spodnich
konstruk¢nich vrstev bude v odiivodnéném piipadé provedeno upiesnéni rozsahu vyméeny
spodnich konstrukénich vrstev. Toto upfesnéni provede projektant. Piipadnd zména bude
projednéana a odsouhlasena investorem.

Plan bude vyrovnana a vyspadovana podle pozadavki CSN 73 6133, oddil 9. Ptedpoklada
se, ze podlozi vozovky bude tvofeno zeminou o poméru tnosnosti CBR vice nez 10 %.

Pted ukladanim konstrukénich vrstev bude provedena zkouska tinosnosti plané.

Min pozadovana hodnota na trovni plan¢ Edef,2 = 45 Mpa,

Pii provadéni praci bude postupovéano tak aby nedoSlo ke sniZeni této hodnoty zejména
v destivém obdobi.

Ptredpokldda se, ze prace budou provadeény v relativné suchém obdobi. Podminkou je
provadéni praci ve vhodném obdobi aby nedoSlo k rozbiidani plané. Piipadnda zména -
nutnost vymény podloZzi bude feSena podle aktualné nastalé situace.

Udaje o pribéhu stavajicich podzemnich inZenyrskych siti

Podle podkladi pfedanych jednotlivymi spravci. Viz ¢ast Doklady a zékres v koordinacni
situaci. Soucasti projektovych praci nebylo vyty¢eni podzemnich siti nebo ovéfeni jejich
pritbéhu pomoci kopanych sond.

Pted zahajenim vykopovych praci je nutno provést vytyCeni vSech stavajicich siti za Gcasti
pfislusnych spravc. Vykop vochranném pasmu téchto siti je nutno provadét podle
podminek spravcu.

10. Dotéena ochranna pasma., chranéna izemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky.

V Gvahu pfipadaji pouze ochrannd pasma stivajicich inZenyrskych siti. Zde je tieba
postupovat podle podminek ptislusnych spravci. Viz ¢l. A.9.

Pokud jde o chranéné pamatky jsou povinnosti stavebnika dany zdkonem ¢. 20/1987Sb. O
statni pamatkové péci ve znéni pozd¢jSich piedpist. Zékladni povinnosti jsou uvedeny
zejména v § 22 a 23 tohoto zakona.



11. Zasah stavby do uzemi

Odstranéni staveb (demolice)
Zadné demolice nejsou potieba.

Kéceni mimo lesni zelen€
Zadné kéaceni neni potieba.

Rozsah zemnich praci a kone€na uprava terénu
Vyskova uroven novych povrchli bude snizena ptivodni uroven, kdy nedochazelo k zatapéni
objektl deStovymi ptivaly.

Zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
Z4dné takoveé pozemky dotCeny nejsou

Zasah do jinych pozemkl
Z4dné jiné pozemky dotCeny nejsou.

Vyvolané ptelozky a upravy siti technického vybaveni, komunikaci.
Zadné prelozky stavajicich siti, krom¢ kanalizace, kterda je soucasti komunikace, nejsou
potieba.

Zabory zemédélského ptidniho fondu
Dotcené pozemky nejsou soucasti ZPF.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Energie
Pozadavky nejsou

Telekomunikace
Pozadavky nejsou

Vodni hospodafstvi

S ohledem na likvidaci destovych vod se oproti sou¢asnému stavu nic neméni. Destové vody
budou pievedeny do profilu cca 6 m pod mistni komunikaci, kde budou vyustény do potoka
usticiho do obecniho rybnika.

Ptipojeni na dopravni infrastrukturu
Beze zmény

Napojeni na technickou infrastrukturu
Beze zmény

Naklddéani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby
Material ze zimniho posypu bude odvezen na pfislusnou skladku k recyklaci.

Pti nakladani s odpady bude respektovan zakon €. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znéni
a s nim souvisejici vyhl. ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, vyhl. ¢.
383/2001 Sb., O podrobnostech naklddani s odpady a vyhl. €. 294/2005 Sb., O podminkach
ukladéani odpadii na skladky a jejich pouZiti na povrchu terénu.

13. Vliv stavby a provozu na zdravi a Zivotni prostiedi

Navrhovana lokélni uprava v délce 22 m te$i odstranéni havarijniho stavu v oblasti pted ¢.p.
37 a 38, kde dochazi pfii piivalovych destich k zaplavovani objekta.

Ochrana pfirody a krajiny.
Stavba se nedotyka pozemkl ZPF, pozemk lesnich, biokoridorti ani chranénych uzemi.




Hluk
Navrhované upravy nevedou ke zvySeni intenzit dopravy a tedy ani hlukové zatéze.

Emise z dopravy
Navrhované upravy nevedou ke zvySeni intenzit dopravy a tedy ani emisi.

Vliv znedisténych vod na vodni toky a vodni zdroje.
Beze zmény. Destové vody se budou vsakovat v zelenych plochach pod mistni komunikaci,
nebo budou svedeny do obecniho rybnika pod mistni komunikaci.

Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikii pfi stavbé a pfi uzivani stavby

Po dobu stavby.

Pti provadéni stavby je nutné dodrzovat zdkladni podminky pro zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, které jsou dany NV ¢. 591/2006 Sb. O blizsSich minimdlnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni.

Pti vystavbé musi byt vytvotfeny podminky pro dodrzovani zdsad ochrany osob a bezpec¢nosti
prace v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb. Upraveni dalSich pozadavka bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) v platném znéni. Dale zak. ¢. 262/2006 Sb.
Zakonik prace ve znéni pozdéjSich piedpisu.

Pti praci je nutné dodrzovat bezpecnosti piedpisy pii provadéni zemnich a bouracich praci,
pii zdvihani bfemen, svafovani, pfi praci se stavebnimi mechanismy a pfi praci v ochranném
pasmu zejména stav. inZenyrskych siti.

Jedna se predevSim o fadné zajisténi vykopi funkénim pazenim, bezpenou manipulaci
s materidly a pfi uklddani potrubi do vykopu. Pied zahajenim praci musi byt piislusni
pracovnici seznameni s jednotlivymi technologickymi a bezpecnostnimi postupy a nutnosti
dodrZovani pracovni a technologické kazng&. Také musi byt pouceni o pouZzivani pracovnich
ochrannych pomiicek.

Pti realizaci musi byt vykopové ryhy fadné oznaceny vystraznymi tabulkami a osvétlenim a
zajistény proti padu osob do vykopu.

Po celou dobu stavebnich praci budou zajistény bezpecné nahradni trasy pro pfistup péSich
ke stavajicim objektim. Po celou dobu stavebnich praci bude zajistén pruh pro prijezd
vozidel integrovaného zachranného systému a vozidel do aredlu zemédélské farmy.

Organizace dopravy po dobu stavebnich praci bude stanovena podle aktualni dopravni
situace po projednani s Policii CR a Obci Béled.

Pti uZivéni stavby

Stavba je navrzena v souladu s pfislusnymi ptedpisy — platnou legislativou, technickymi
predpisy jako CSN, TP a TKP. V souvislosti s pozadavkem dodrzeni bezpeénosti je stavba
navrZena dle.

CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci, CSN 73 6110/Z

CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikaci

vyhl. MMR CR ¢&. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Navrzené teSeni bylo v prib&hu praci projedndvano se vSemi dotCenymi organy a
organizacemi, zejména s OD M&U Tébor jako specielnim stavebnim afadem a DI Policie CR.

Naklddéani s odpady z vystavby

Pfi nakladani s odpady bude respektovan zékon ¢. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znéni
a s nim souvisejici vyhl. €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, vyhl. ¢&.
383/2001 Sb., O podrobnostech nakladéani s dopady a vyhl. ¢. 294/2005 Sb., O podminkéach
ukladéani odpadii na skladky a jejich pouZiti na povrchu terénu.




Dodavatel odpovida za provoz stavebnich mechanismi. Pokud dojde k tniku ropnych latek
do zeminy, zajisti zhotovitel jeji okamZité vytéZeni do kontejneru a odvoz na piisluSnou
skladku nebezpecného odpadu.

Dodavatel stavby je ze zdkona povinen o vzniklych odpadech vést evidenci pro ptipadné
kontroly a vyhodnoceni, které bude provedeno vramci kolaudaéniho ftizeni. Dodavatel
stavby je povinen vypracovat program odpadového hospodaistvi, ktery pfed zahdjenim
stavby predloZzi k odsouhlaseni objednateli stavby.

14. Obecné poZzadavky na bezpeénost a uzitné vlastnosti

Mechanické odolnost a stabilita
Konstrukce navrzenych povrchi a konstrukei odpovidd vyznamu komunikace, dopravnimu
zatiZeni, pozadované zivotnosti 25 let i hydrogeologickym pomériim na stavenisti.

PoZzarni bezpecnost

Z charakteru a provozu stavby nevyplyva zadné poZzarni riziko. Nejedna se o stavbu, u které
se ve smyslu §31 odst. 1 pism. b) nebo §31 odst. 3 zdkona ¢. 133/1985 Sb. O pozarni ochrané
ve znéni pozd¢jsich predpisti, vykonava statni pozarni dozor.

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi
viz vySe €lanek ¢. 13.

Ochrana proti hluku
viz vySe ¢lanek €. 13.

Bezpecnost pfi uzivani
viz vySe ¢lanek ¢. 13.

15. DalSi pozadavky

DodrZeni uzitnych vlastnosti stavby.
Navrzené upravy splituji podminky pro prijezd velkého nédkladniho automobilu.

Zabezpecdeni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Vsechny navrzené upravy jsou bezbariérové. Chodniky v této ¢asti obce nejsou.

Ochrana stavby pred Skodlivvmi vlivy vnéjSiho prostiedi (povodné, agresivni spodni
voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy).
Stavba je mimo ohroZeni. Zvlastni pozadavky nejsou.

Splnéni pozadavku dotéenych organu
Vsechny pozadavky dotcenych organil jsou splnény.

B. Souhrnné resSeni stavby

viz vykresové piilohy:

Katastralni mapa - viz ¢ast C
Koordinac¢ni situace - viz ¢ast C
Bezbariérové uzivani - viz ¢l. A-15.
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C. Stavebni ¢ast

C.1 Technicka zprava:

/4

a) Identifikaéni adaje
viz ¢l. A-8.1

b) Technicky popis se zduvodnénim navrZzeného reSeni

viz ¢l. A-8.2
viz vyse Clanek ¢. A-13.

c) Vvyhodnoceni pruzkumu a podkladu
viz¢l. A-3 a A-9

d) Navrh zpevnénvych ploch

V navaznosti na katalog vozovek podle TP 170.
Dale viz ¢.1 A-8.2

e) ReZim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana PK
Predpoklada se, Ze rezim povrchovych ani spodnich vod nebude stavbou dotcen.

S ohledem na likvidaci destovych vod se oproti sou¢asnému stavu nic neméni. Destové vody
budou pievedeny do profilu cca 6 m pod mistni komunikaci, kde budou vyustény do potoka
usticiho do obecniho rybnika.

1)) Néavrh dopravnich znacek

Beze zmény. Zadné trvalé dopravni znadeni se nenavrhuje.

Navrh dopravniho znaceni po dobu stavby podle aktudlni dopravni situace zpracuje
zhotovitel v souladu s povolenim zvlaStniho uZivani komunikace, které vyda pftislusny
silni¢ni spravni ufad.

) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby
Viz ¢. A-5.

h) ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.
Vsechny navrzené upravy jsou bezbariérové. Chodniky v této ¢asti obce nejsou.

C.2 Vvkresy

seznam Vviz str. 2
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E.Zasady organizace vystavby

1. Technicka zprava

Charakteristika a celkové uspotadani stavenisté, véetné jeho odvodnéni;
Dot¢ené Uzemi, které je predmétem stavebnich uprav, je vyuzivano jako prostor mistni
komunikace.

Stanoveni obvodu staveni$té
Stavenisté je pouze v rozsahu fesenych ploch.

Zasady navrhu zatizeni stavenisté

Investor ur¢i zhotoviteli v nejblizSi oblasti dal§i plochu k vyuziti pro potieby zafizeni
staveniSte. Vlastni zafizeni staveniSte je zaleZitosti zhotovitele.

Skladka materialu se pfedpokldda pouze v oblasti vlastniho stavenisté. Lokalitu popft. skladku
pro ulozeni pfebyte¢né zeminy investor jesté potvrdi. Pfedpoklada se ve vzdal. do 5 km.
Napojeni na el. energii bude feSeno pomoci mobilnich zdroja zhotovitele.

Néavrh postupu a provddéni vystavby. Harmonogram vystavby.

Priibézna lhita vystavby se predpokladd max. 1 mésic.

Tato doba bude uptfesnéna v zadavacich podminkach jako jedno z vybérovych kriterii.
Podle téchto podminek zpracuje zhotovitel stavby ¢asovy plan realizace.

Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pred¢asné uzivani
Zadné takové nejsou

Napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, telekomunikace
Napojeni na energie bude feSeno pomoci mobilnich zdroji zhotovitele.

Nakladani s odpady z vystavby

Pfi nakladani s odpady bude respektovan zékon ¢. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znéni
a s nim souvisejici vyhl. €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, vyhl. ¢&.
383/2001 Sb., O podrobnostech nakladani s dopady a vyhl. ¢. 294/2005 Sb., O podminkéach
ukladéani odpadii na skladky a jejich pouZiti na povrchu terénu.

Zhotovitel odpovida za provoz stavebnich mechanismi. Pokud dojde k Giniku ropnych latek
do zeminy, zajisti zhotovitel jeji okamzité vytéZeni do kontejneru a odvoz na piislusnou
skladku nebezpecného odpadu.

O vzniklych odpadech vede zhotovitel stavby evidenci. Zhotovitel je povinen vypracovat
program odpadového hospodaistvi.

Pfistupy na stavenisté
Ptistup na staveni$té po stavajicich mistnich komunikacich.

Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Priibéh stavajicich podzemnich siti byl ovéfen podle udaji jednotlivych spravct siti. Zakres
je orientacné proveden v koordina¢ni situaci. Dalsi tidaje jsou uvedeny v dokladové ¢asti.
Pted zahajenim vykopovych praci je nutno provést vytyCeni vSech stavajicich siti za Gcasti
pfislusnych spravct. Vykop vochranném pasmu téchto siti je nutno provadét podle
podminek spravct.

Soucasti stavby je po odtéZeni plvodnich vrstev az na plan a pfi vykopovych pracech
ochrana stavajicich podzemnich siti pfed poskozenim a zajisténi jejich funkce po dobu
stavby.
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Zvlastni podminky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpe€nostni opatieni
Soucasti stavby jsou 1 ochrannd hrazeni a lavky.

Udaje k technologii provadéni

Podminkou pfi realizaci stavby je neohrozeni stability stavajicich objekti jako 1 jejich
ochrana pred poskozenim pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel pouzije takovou mechanizaci, aby pojezdem a cCinnosti t€zkych mechanismu
neposkodil stabilitu stavajicich objektl. Pozornost je tieba vénovat hutnicim mechanismiim.
Veskeré zmény technického feSeni oproti projektu budou pfedem projednény s projektantem.
Soucasti praci bude ochrana stavajicich inzen. siti pfed jejich poSkozenim a dale pak
zachovani jejich funkce po dobu stavby.

Soucasti stavby bude uvedeni naruSenych objektti do plivodniho stavu.

Reseni dopravy béhem vystavby

Zhotovitel po dobu stavebnich praci zajisti ve sméru mistni komunikace prijezdnost
v jednom jiznim pruhu.

S ohledem na dopravni situaci v dané oblasti se Zadné objizdné trasy nenavrhuji.

Organizace dopravy po dobu stavebnich praci bude stanovena podle aktualni dopravni
situace po projednani s Policii CR a Obci Béleg.

Dodavatel — zhotovitel stavby pozada pted zahajenim vykopovych praci pfisluSny silnicni
spravni ufad o vydani povoleni zvlastniho uzivani komunikace.

Bezpecnost prace a provozu

Pti vystavbé musi byt vytvoteny podminky pro dodrzovani zdsad ochrany osob a bezpec¢nosti
prace v souladu s vyhl. ¢. 324/1990 Sb. VyhlaSka se vztahuje na pravnické a fyzické osoby,
které provadéji stavebni prace a jejich pracovniky. Jednd se piedevSim o tadné zajiSténi
vykopil pazenim, bezpecnou manipulaci s materidly a pii ukladani potrubi do vykopu. Pied
zahdjenim praci musi byt pfislusni pracovnici seznameni s jednotlivymi technologickymi a
bezpecnostnimi postupy a nutnosti dodrzovani pracovni a technologické kazné€. Také musi
byt pouceni o pouzivani pracovnich ochrannych pomtcek.

Pti realizaci musi byt vykopové ryhy fadné oznaceny vystraznymi tabulkami a osvétlenim a
zajiStény proti padu osob do vykopu.

Podrobny projekt BOZ pro stavbu zpracuje zhotovitel stavby podle konkrétnich podminek.

2. Vykresy
Koordinaéni situace - viz ¢ast C
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