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Úvod 
Tato projektová dokumentace ke stavebnímu řízení je zpracována v návaznosti na § 194 
písm. c) stavebního zákona v členění  podle přílohy č. 8 Vyhlášky MD č. 146/2008 Sb.  
O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
 
 

Obsah: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnné řešení stavby 
C. Stavební část 
 Textová část  
 Technická zpráva 
 Výkresy 
 02  Katastrální mapa 
 03  Koordinační situace 
 04  Podélný profil komunikace 
 05  Příčný řez P1 
 06  Vzorový řez komunikace 
 07  Podélný profil kanalizace 
 08  Atypická uliční vpust. Uložení potrubí kanalizace 

E. Zásady organizace výstavby 

Poznámka:  D. Technologická část není řešena. Stavba nemá požadavky. 
 
 
 
A. Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje 

1.1 Název stavby. 

Běleč – Úprava nivelety místní komunikace 

1.2 Stavebník 

Obec Běleč 

1.3 Zhotovitel dokumentace 

Ing. Pavel Douša, Projektová a inženýrská kancelář, Luční 335, 390 03 Tábor 
IČO 103 25 123;  Živnostenský list č.j. ŽÚ/1775/96/JVzm1-T 
ČKAIT - č. autorizace 0100028 
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Městské inženýrství  
Dopravní stavby 
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2.  Základní údaje o stavbě 

2.1 Popis návrhu stavby, funkce, umístění a významu. 

Stavba „Běleč – Úprava nivelety místní komunikace“ řeší snížení úrovně povrchů v oblasti 
křižovatky místní obslužné a veřejné účelové komunikace v Bělči u Mladé Vožice na 
Táborsku.  

Navrhovaná úprava v délce 22 m řeší odstranění havarijního stavu v oblasti před č.p. 37 a 38. 
Před několika lety zde v rámci úpravy objízdných tras došlo k nevhodného navýšení nivelety 
místní komunikace. To má za důsledek zaplavování objektů č.p. 37 a 38 při přívalových 
deštích. Srážkové vody nestačí odtékat stávající kanalizací DN 300 mm a hromadí se před 
tělesem místní komunikace, která se tak nepříznivě uplatňuje jako umělá hráz. 

Navrhované úpravy mají lokální charakter. Plocha předmětných komunikací, kde se navrhuje 
snížení nivelety činí cca 170 m2. Snížení úrovně povrchů umožní převedení deštových 
přívalů, které nepobere kanalizace, přes těleso místní komunikace směrem do rybníka. 
Šířkové uspořádání a trasy dotčených komunikací se při tom nemění. Součástí stavby je dále 
přeložení cca 31 m kanalizace tak, aby bylo dosaženo příznivějšího podélného sklonu a krytí 
potrubí. Do této kanalizace, která je funkční součástí komunikací, nejsou zaústěny žádné jiné 
odpadní vody, než srážkové vody ze  souvisejících povrchů. 

Zatřídění předmětných pozemních komunikací  
Dle zák. č. 13/1997 Sb.: 
Komunikace Běleč – Staniměřice je místní komunikací III. tř. 
Navazující komunikace je veřejnou účelovou komunikací pro zpřístupnění pozemků a 
objektů v intravilánu obce. 

Dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací: 
Komunikace Běleč – Staniměřice je místní obslužnou komunikací, funkční skupina C. 

Dotčené pozemky dle KN v k.ú. Běleč: 

č.kat.   druh   využití    vlastník 
1284/2  ostatní plocha  ostatní komunikace  Obec Běleč 
1702/1  ostatní plocha  ostatní komunikace  Obec Běleč 

2.2 Předpokládaný průběh výstavby 

Realizace se předpokládá v rámci jedné etapy. Průběžná lhůta výstavby se předpokládá max. 
1 měsíc. Zahájení a dokončení stavby bude upřesněno stavebníkem ve výběrovém řízení na 
zhotovitele stavby. 

Zhotovitel po dobu stavebních prací zajistí ve směru místní komunikace průjezdnost 
v jednom jízním pruhu.  

S ohledem na dopravní situaci v dané oblasti se žádné objízdné trasy nenavrhují. 
Organizace dopravy po dobu stavebních prací bude stanovena podle aktuální dopravní 
situace po projednání s Policií ČR a Obcí Běleč. 

Dodavatel – zhotovitel stavby požádá před zahájením výkopových prací příslušný silniční 
správní úřad o vydání povolení zvláštního užívání komunikace. 
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2.3 Vazba na územně plánovací dokumentaci a na územní rozhodnutí včetně plnění 
podmínek. 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
Předpokládá se, že stavba bude realizována na základě stavebního povolení, které vydá 
speciální stavební úřad v návaznosti na souhlas stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zák. č. 
183/2006 Sb. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití. 

Dotčené území, které je předmětem stavebních úprav, je využíváno jako prostor místní 
obslužné a účelové komunikace.  

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí. 

Navrhované stavební úpravy řeší lokální snížení úrovně stávajících zpevněných povrchů 
v křižovatce místních komunikací v intravilánu obce. Dotčené pozemky nejsou součástí ZPF, 
LPF a jsou zcela mimo biokoridory a chráněná území. 
Negativní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí se nepředpokládá. Z charakteru stavby 
nevyplývají žádné požadavky na návrh ochranných a bezpečnostních pásem 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření: 

Navrhovaná lokální úprava v délce 22 m řeší odstranění havarijního stavu v oblasti před č.p. 
37 a 38, kde dochází při přívalových deštích k zaplavování objektů. 

Trasy ani organizace dopravy se nemění. 

3.  Přehled výchozích podkladů a průzkumů. 
a) Mapové podklady: 

Podrobné výškopisné a polohopisné zaměření se stavem 04/2012. 

b) Dopravní průzkumy: 
Zvláštní dopravní průzkumy pro stavbu  nebyly s ohledem na charakter provozu 
provedeny. 

c) Geotechnický a hydrogeologický průzkum 
Nebyl proveden. Poměry na staveništi se předpokládají jednoduché a známé na 
základě údajů z okolních staveb.  

d) Údaje o průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí 
Podle podkladů předaných jednotlivými správci. Viz zákres v koordinační situaci. 

g) Projednání s dotčenými orgány a organizacemi 
PD bude projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi Doklady o 
projednání budou uvedeny v dokladové části. 

4.  Členění stavby 
Stavba „Běleč – Úprava nivelety místní komunikace“ je řešena jako jeden stavební objekt. 

5. Podmínky realizace stavby. 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků  

Žádné nejsou známy. 
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5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti. 

Viz čl. 2.2.  

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na staveniště po stávajících místních komunikacích. 

5.4 Dopravní omezení, objíždky a výluky dopravy 

Zhotovitel po dobu stavebních prací zajistí ve směru místní komunikace průjezdnost 
v jednom jízním pruhu.  

S ohledem na dopravní situaci v dané oblasti se žádné objízdné trasy nenavrhují. 

Organizace dopravy po dobu stavebních prací bude stanovena podle aktuální dopravní 
situace po projednání s Policií ČR a Obcí Běleč. 

Dodavatel – zhotovitel stavby požádá před zahájením výkopových prací příslušný silniční 
správní úřad o vydání povolení zvláštního užívání komunikace. 

6. Přehled budoucích vlastníků (správců). 
Obec Běleč 

7. Předávání částí stavby do užívání. 
Stavba bude předána do užívání jako jeden celek. 

8. Souhrnný technický popis stavby 
8.1 Základní charakteristiky:  

Zatřídění předmětných pozemních komunikací  
Dle zák. č. 13/1997 Sb.: 
Komunikace Běleč – Staniměřice je místní komunikací III. tř. 
Navazující komunikace je veřejnou účelovou komunikací pro zpřístupnění pozemků a 
objektů v intravilánu obce. 

Dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací: 
Komunikace Běleč – Staniměřice je místní obslužnou komunikací, funkční skupina C. 

8.2 Popis  technického řešení  

Stávající stav 
Předmětné povrchy jsou na bázi podkladních štěrkodrtě a asfaltového krytu. Stávající 
kanalizace je uložena s minimálním krytím a minimálním podélným sklonem. Ve vozovce 
účelové komunikace je otevřená jímka plnící funkci vpusti.  

Zemní práce 
Navrhují se tyto úpravy: 
V oblasti vozovky zbroušení živičného krytu  
Demontáž stávající kanalizace a otevřené jímky 
Podle kvality a únostnosti spodních konstrukčních vrstev bude rozhodnuto o jejich 
ponechání nebo odstranění a náhradě novými. 

Výměna spodních konstrukčních vrstev 
V této fázi přípravy stavby se navrhuje odtěžení původních zahliněných konstrukčních vrstev 
až na pláň a jejich náhrada novou konstrukcí. 
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V průběhu stavby po odkrytí povrchů provede zhotovitel ověření kvality a únosnosti 
spodních konstrukčních vrstev vč. podloží. Na základě ověření kvality a únosnosti spodních 
konstrukčních vrstev bude v odůvodněném případě provedeno upřesnění rozsahu výměny 
spodních konstrukčních vrstev. Toto upřesnění provede projektant. Případná změna bude 
projednána a odsouhlasena investorem. 

Odvodnění pláně  
Drenáž je navržena jako dvouvrstvá trubka HD PE DN 100 mm uložená v obsypu 8/16 na 
vyrovnaném hlinitém podloží. Drenáž bude v dolní části vyústěna do vodoteče. 

Úprava pláně (za předpokladu odtěžení spodních neúnosných konstrukčních vrstev) 
Pláň bude vyrovnána a vyspádována podle požadavků ČSN 73 6133, oddíl 9.  Předpokládá 
se, že podloží vozovky bude tvořeno zeminou o poměru únosnosti CBR více než 10 %.  
Před ukládáním konstrukčních vrstev bude provedena zkouška únosnosti pláně. 
Min požadovaná hodnota na úrovni pláně  Edef,2 =  45 Mpa, 
Při provádění prací bude postupováno tak aby nedošlo ke snížení této hodnoty zejména 
v deštivém období. Předpokládá se, že práce budou prováděny v relativně suchém období. 
Podmínkou je provádění prací ve vhodném období aby nedošlo k rozbřídání pláně. Případná 
změna  - nutnost výměny podloží bude řešena podle aktuálně nastalé situace. 

Ochrana stáv. inženýrských sítí 
Součástí prací bude ochrana stávajících inžen. sítí před jejich poškozením a dále pak 
zachování jejich funkce po dobu stavby. 
Pokud se po otevření výkopu zjistí, že stávající sítě jsou mělce či jinak nestandatně  uloženy, 
bude další postup projednán s příslušným vlastníkem a správcem zařízení.  

Směrové řešení a šířkové uspořádání 
Beze změny 

Sklonové poměry  
Korespondují s navrhovanými úpravami – viz výkresové přílohy. U místní komunikace bude 
zachován jednostranný příčný sklon. Účelová komunikace bude vyspádována do středu 
vozovky, aby voda nezatékala k objektům. Příčné sklony ani podélný sklon se nevymyká 
běžným poměrům. 
Příčný a podélný sklon po úpravě dávají předpoklad  pro volný odtok srážkových vod vč. vod 
z přívalových deštů směrem k rybníku v dolní části obce. 

Obrubníky.  
Vozovka je řešena bez zapření do obrubníkú, podobně jako navazující úseky. 

Odvodnění povrchů 
Příčný a podélný sklon po úpravě dávají předpoklad  pro volný odtok srážkových vod vč. vod 
z přívalových deštů směrem k rybníku v dolní části obce. 
Deštové vody budou za normálního deště svedeny do profilu nad rybníkem novým, resp. 
přeloženým úsekem stoky deštové kanalizace. Navrhuje se betonové potrubí DN 300, které 
bude uloženo s obetonováním, aby bylo zajištěno potřebné statické působení, protože 
konfigurace terénu umožnuje pouze minimální krytí potrubí.. Na potrubí se v koncovém a 
lomovém bodu trasy navrhují atypické revizní šachty, které budou současně plnit funkci 
uličních vpustí. V místě vyústění  do vodoteče nad rybníkem bude potrubí fixováno 
v betonovém bloku – čela. 

Dopravní značení 
Beze změny. Žádné trvalé dopravní značení se nenavrhuje. 
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Navržené konstrukce: 
Třída dopravního zatížení TDZ IV, Podloží PIII; Dle TP 170, katalogový list D1-N-6 

Konstrukce vozovky (za předpokladu odtěžení spodních neúnosných konstrukčních vrstev). 
ACO 11 40 mm  Asfaltový koberec pro obrus. vrstvu, ČSN EN 13108-1 
PS, A   0,25 kg/m2  Spojovací postřik asfalt. emulzí, ČSN 73 6129 
ACL 16+  70 mm  Asfalový beton pro ložnou vrstvu, ČSN EN 13108-1 
Pi, A   0,8 kg/m2  Spojovací infiltrační postřik asfalt. emulzí, ČSN 73 6129 
SC C8/10 140 mm Kamenivo zpevněné cementem ČSN EN 14227-1,10 
ŠDA   200 mm Štěrkodrt 0/63 (Edef,2 min. 80 MPa) ČSN 73 6126 
celkem  450 mm Zhutněná pláň (Edef,2 min. 45 MPa) 

9.  Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření: 
Viz čl. A-3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Geotechnický a hydrogeologický průzkum 
Nebyl proveden. Poměry na staveništi se předpokládají jednoduché a známé na základě údajů 
z okolních staveb.  

V průběhu stavby po odkrytí povrchů provede zhotovitel ověření kvality a únosnosti 
spodních konstrukčních vrstev vč. podloží. Na základě ověření kvality a únosnosti spodních 
konstrukčních vrstev bude v odůvodněném případě provedeno upřesnění rozsahu výměny 
spodních konstrukčních vrstev. Toto upřesnění provede projektant. Případná změna bude 
projednána a odsouhlasena investorem. 

Pláň bude vyrovnána a vyspádována podle požadavků ČSN 73 6133, oddíl 9.  Předpokládá 
se, že podloží vozovky bude tvořeno zeminou o poměru únosnosti CBR více než 10 %.  
Před ukládáním konstrukčních vrstev bude provedena zkouška únosnosti pláně.  
Min požadovaná hodnota na úrovni pláně  Edef,2 =  45 Mpa, 
Při provádění prací bude postupováno tak aby nedošlo ke snížení této hodnoty zejména 
v deštivém období. 
Předpokládá se, že práce budou prováděny v relativně suchém období. Podmínkou je 
provádění prací ve vhodném období aby nedošlo k rozbřídání pláně. Případná změna  - 
nutnost výměny podloží bude řešena podle aktuálně nastalé situace. 

Údaje o průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí 
Podle podkladů předaných jednotlivými správci. Viz část  Doklady a zákres v koordinační 
situaci. Součástí projektových prací nebylo vytyčení podzemních sítí nebo ověření jejich 
průběhu pomocí kopaných sond. 

Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytyčení všech stávajících sítí za účasti 
příslušných správců. Výkop v ochranném pásmu těchto sítí je nutno provádět podle 
podmínek správců.  

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky. 
V úvahu připadají pouze ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Zde je třeba 
postupovat podle podmínek příslušných správců. Viz čl. A.9. 

Pokud jde o chráněné památky jsou povinnosti stavebníka dány zákonem č. 20/1987Sb. O 
státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Základní povinnosti jsou uvedeny 
zejména v § 22 a 23 tohoto zákona. 
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11. Zásah stavby do území 
Odstranění staveb (demolice) 
Źádné demolice nejsou potřeba. 

Kácení mimo lesní zeleně  
Źádné kácení  není potřeba. 

Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
Výšková úroveň nových povrchů bude snížena původní úroveň, kdy nedocházelo k zatápění 
objektů deštovými přívaly. 

Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
Žádné takové pozemky dotčeny nejsou 

Zásah do jiných pozemků 
Źádné jiné pozemky dotčeny nejsou.  

Vyvolané přeložky a úpravy sítí technického vybavení, komunikací. 
Źádné přeložky stávajících sítí, kromě kanalizace, která je součástí komunikace, nejsou 
potřeba. 

Zábory zemědělského půdního fondu  
Dotčené pozemky nejsou součástí ZPF. 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
Energie 
Požadavky nejsou 

Telekomunikace 
Požadavky nejsou 

Vodní hospodářství 
S ohledem na likvidaci deštových vod se oproti současnému stavu nic nemění. Deštové vody 
budou převedeny do profilu cca 6 m pod místní komunikaci, kde budou vyústěny do potoka 
ústícího do obecního rybníka. 

Připojení na dopravní infrastrukturu  
Beze změny 

Napojení na technickou infrastrukturu  
Beze změny 

Nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
Materiál ze zimního posypu bude odvezen na příslušnou skládku k recyklaci.  

Při nakládání s odpady bude respektován zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění 
a s ním související vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhl. č. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. č. 294/2005 Sb., O podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich použití na povrchu terénu. 

13. Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 
Navrhovaná lokální úprava v délce 22 m řeší odstranění havarijního stavu v oblasti před č.p. 
37 a 38, kde dochází při přívalových deštích k zaplavování objektů. 

Ochrana přírody a krajiny. 
Stavba se nedotýká pozemků ZPF, pozemků lesních, biokoridorů ani chráněných území. 
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Hluk 
Navrhované úpravy nevedou ke zvýšení intenzit dopravy a tedy ani hlukové zátěže. 

Emise z dopravy 
Navrhované úpravy nevedou ke zvýšení intenzit dopravy a tedy ani emisí. 

Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje. 
Beze změny. Deštové vody se budou vsakovat v zelených plochách pod místní komunikací, 
nebo budou svedeny do obecního rybníka pod místní komunikací. 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při stavbě a při užívání stavby 
Po dobu stavby. 
Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, které jsou dány NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. 
Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany osob a bezpečnosti 
práce v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. Upravení dalších požadavků bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění. Dále zák. č. 262/2006 Sb. 
Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. 
Při práci je nutné dodržovat bezpečností předpisy při provádění zemních a bouracích prací, 
při zdvihání břemen, svařování, při práci se stavebními mechanismy a při práci v ochranném 
pásmu zejména stáv. inženýrských sítí.  
Jedná se především o řádné zajištění výkopů funkčním pažením, bezpečnou manipulaci 
s materiály a při ukládání potrubí do výkopu. Před zahájením prací musí být příslušní 
pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými a bezpečnostními postupy a nutností 
dodržování pracovní a technologické kázně. Také musí být poučeni o používání pracovních 
ochranných pomůcek.  
Při realizaci musí být výkopové rýhy řádně označeny výstražnými tabulkami a osvětlením a 
zajištěny proti pádu osob do výkopu. 
Po celou dobu stavebních prací budou zajištěny bezpečné náhradní trasy pro přístup pěších 
ke stávajícím objektům. Po celou dobu stavebních prací bude zajištěn pruh pro průjezd 
vozidel integrovaného záchranného systému a vozidel do areálu zemědělské farmy. 

Organizace dopravy po dobu stavebních prací bude stanovena podle aktuální dopravní 
situace po projednání s Policií ČR a Obcí Běleč. 

Při užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s příslušnými předpisy – platnou legislativou, technickými 
předpisy jako ČSN, TP a TKP. V souvislosti s požadavkem dodržení bezpečnosti je stavba 
navržena dle.  
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ČSN 73 6110/Z 
ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikací 
vyhl. MMR ČR č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb  
Navržené řešení bylo v průběhu prací projednáváno se všemi dotčenými orgány a 
organizacemi, zejména s OD MěÚ Tábor jako specielním stavebním úřadem a DI Policie ČR. 

Nakládání s odpady z výstavby 
Při nakládání s odpady bude respektován zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění 
a s ním související vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhl. č. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s dopady a vyhl. č. 294/2005 Sb., O podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich použití na povrchu terénu. 
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Dodavatel odpovídá za provoz stavebních mechanismů. Pokud dojde k úniku ropných látek 
do zeminy, zajistí zhotovitel její okamžité vytěžení do kontejneru a odvoz na příslušnou 
skládku nebezpečného odpadu.  
Dodavatel stavby je ze zákona povinen o vzniklých odpadech vést evidenci pro případné 
kontroly a vyhodnocení, které bude provedeno v rámci kolaudačního řízení. Dodavatel 
stavby je povinen vypracovat program odpadového hospodářství, který před zahájením 
stavby předloží k odsouhlasení objednateli stavby. 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
Mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce navržených povrchů a konstrukcí odpovídá významu komunikace, dopravnímu 
zatížení, požadované životnosti 25 let i hydrogeologickým poměrům na staveništi. 

Požární bezpečnost  
Z charakteru a provozu stavby nevyplývá žádné požární riziko. Nejedná se o stavbu, u které 
se ve smyslu §31 odst. 1 písm. b) nebo §31 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně 
ve znění pozdějších předpisů , vykonává státní požární dozor. 

Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
viz výše článek č. 13.  

Ochrana proti hluku 
viz výše článek č. 13.  

Bezpečnost při užívání  
viz výše článek č. 13.  

15. Další požadavky 
Dodržení užitných vlastností stavby. 
Navržené úpravy splňují podmínky pro průjezd velkého nákladního automobilu. 

Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Všechny navržené úpravy jsou bezbariérové. Chodníky v této části obce nejsou.  

Ochrana stavby před  škodlivými vlivy vnějšího prostředí (povodně, agresivní spodní 
voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy). 
Stavba je mimo ohrožení. Zvláštní požadavky nejsou.  

Splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

 
 
 
 
 
B.  Souhrnné řešení stavby 
viz výkresové přílohy: 
Katastrální mapa - viz část C 
Koordinační situace - viz část C 
Bezbariérové užívání - viz čl. A-15. 



11 

C.  Stavební část 

C.1 Technická zpráva: 

a)  Identifikační údaje 
viz čl. A-8.1 

b)  Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
viz čl. A-8.2 
viz výše článek č. A-13.  

c)  Vyhodnocení průzkumů a podkladů 
viz čl. A-3   a   A-9 

d)  Návrh zpevněných ploch 
V návaznosti na katalog vozovek podle TP 170.  

Dále viz č.l A-8.2 

e)  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK 
Předpokládá se, že režim povrchových ani spodních vod nebude stavbou dotčen.  
S ohledem na likvidaci deštových vod se oproti současnému stavu nic nemění. Deštové vody 
budou převedeny do profilu cca 6 m pod místní komunikaci, kde budou vyústěny do potoka 
ústícího do obecního rybníka. 
f) Návrh dopravních značek 
Beze změny. Žádné trvalé dopravní značení se nenavrhuje. 
Návrh dopravního značení po dobu stavby podle aktuální dopravní situace zpracuje 
zhotovitel v souladu s povolením zvláštního užívání komunikace, které vydá příslušný 
silniční správní úřad. 

g) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 
Viz č. A-5. 

h) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Všechny navržené úpravy jsou bezbariérové. Chodníky v této části obce nejsou.  
 
 

C.2 Výkresy 
seznam viz str. 2 
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E. Zásady organizace výstavby 

1. Technická zpráva 

Charakteristika a celkové uspořádání staveniště, včetně jeho odvodnění; 
Dotčené území, které je předmětem stavebních úprav, je využíváno jako prostor místní 
komunikace.  

Stanovení obvodu staveniště 
Staveniště je pouze v rozsahu řešených ploch. 

Zásady návrhu zařízení staveniště 
Investor určí zhotoviteli v nejbližší oblasti další plochu k využití pro potřeby zařízení 
staveniště. Vlastní zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele. 
Skládka materiálu se předpokládá pouze v oblasti vlastního staveniště. Lokalitu popř. skládku 
pro uložení přebytečné zeminy investor ještě potvrdí. Předpokládá se ve vzdál. do 5 km. 
Napojení na el. energii bude řešeno pomocí mobilních zdrojů zhotovitele. 

Návrh postupu a provádění výstavby. Harmonogram výstavby. 
Průběžná lhůta výstavby se předpokládá max. 1 měsíc.  
Tato doba bude upřesněna v zadávacích podmínkách jako jedno z výběrových kriterií.  
Podle těchto podmínek zpracuje zhotovitel stavby časový plán realizace. 

Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání 
Žádné takové nejsou 

Napojení na zdroje (voda, elektrická energie,  telekomunikace 
Napojení na energie bude řešeno pomocí mobilních zdrojů zhotovitele. 

Nakládání s odpady z výstavby 
Při nakládání s odpady bude respektován zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění 
a s ním související vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhl. č. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s dopady a vyhl. č. 294/2005 Sb., O podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich použití na povrchu terénu. 
Zhotovitel odpovídá za provoz stavebních mechanismů. Pokud dojde k úniku ropných látek 
do zeminy, zajistí zhotovitel její okamžité vytěžení do kontejneru a odvoz na příslušnou 
skládku nebezpečného odpadu.  
O vzniklých odpadech vede zhotovitel stavby evidenci. Zhotovitel je povinen vypracovat 
program odpadového hospodářství. 

Přístupy na staveniště  
Přístup na staveniště po stávajících místních komunikacích. 

Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
Průběh stávajících podzemních sítí byl ověřen podle údajů jednotlivých správců sítí. Zákres 
je orientačně proveden v koordinační situaci. Další údaje jsou uvedeny v dokladové části. 
Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytyčení všech stávajících sítí za účasti 
příslušných správců. Výkop v ochranném pásmu těchto sítí je nutno provádět podle 
podmínek správců.  
Součástí stavby je po odtěžení původních vrstev až na pláň a při výkopových pracech 
ochrana stávajících podzemních sítí před poškozením a zajištění jejich funkce po dobu 
stavby. 
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Zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 
Součástí stavby jsou i ochranná hrazení a lávky. 

Údaje k technologii provádění 
Podmínkou při realizaci stavby je neohrožení stability stávajících objektů jako i jejich 
ochrana před poškozením při provádění stavebních prací. 
Dodavatel použije takovou mechanizaci, aby pojezdem a činností těžkých mechanismů 
nepoškodil stabilitu stávajících objektů. Pozornost je třeba věnovat hutnícím mechanismům. 
Veškeré změny technického řešení oproti projektu budou předem projednány s projektantem.  
Součástí prací bude ochrana stávajících inžen. sítí před jejich poškozením a dále pak 
zachování jejich funkce po dobu stavby. 
Součástí stavby bude uvedení narušených objektů do původního stavu.  

Řešení dopravy během výstavby 
Zhotovitel po dobu stavebních prací zajistí ve směru místní komunikace průjezdnost 
v jednom jízním pruhu.  
S ohledem na dopravní situaci v dané oblasti se žádné objízdné trasy nenavrhují. 
Organizace dopravy po dobu stavebních prací bude stanovena podle aktuální dopravní 
situace po projednání s Policií ČR a Obcí Běleč. 
Dodavatel – zhotovitel stavby požádá před zahájením výkopových prací příslušný silniční 
správní úřad o vydání povolení zvláštního užívání komunikace. 

Bezpečnost práce a provozu 
Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany osob a bezpečnosti 
práce v souladu s vyhl. č. 324/1990 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, 
které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Jedná se především o řádné zajištění 
výkopů pažením, bezpečnou manipulaci s materiály a při ukládání potrubí do výkopu. Před 
zahájením prací musí být příslušní pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými a 
bezpečnostními postupy a nutností dodržování pracovní a technologické kázně. Také musí 
být poučeni o používání pracovních ochranných pomůcek.  
Při realizaci musí být výkopové rýhy řádně označeny výstražnými tabulkami a osvětlením a 
zajištěny proti pádu osob do výkopu. 
Podrobný projekt BOZ pro stavbu  zpracuje zhotovitel stavby  podle konkrétních podmínek. 

 
 
2. Výkresy 
Koordinační situace - viz část C 
 


