
Novostavba klubovny (kulturní zařízení) Bzová, parc. č. 968/4,968/3, 
k.ú. Běleč u Mladé Vožice

1. Výkopy a základy
Před započetím výkopových a zemních prací je nutno provést vytyčení všech stávajících inženýrských
sítí na místě. Postup prací v jejich ochranných pásmech koordinovat s jednotlivými správci. 

Nutno zajistit odvedení srážkových vod z okolí mimo stavební jámy (dočasnými záchytnými žlaby) a
čerpání srážkových vod z výkopů v průběhu výstavby. Nutná ochrana základové spáry dle ČSN 73
1001. Způsob založení nutno přizpůsobit geologickým podmínkám na staveništi.

Před zahájením prací bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 200mm. Zemina bude uložena
v části pozemku nezasažené stavbou. Vytýčení stavby bude provedeno autorizovaným geodetem dle
projektové dokumentace. 

Násypy  budou  prováděny  z vhodných,  geologem odsouhlasených  zemin.  Násypové  vrstvy  budou
prováděny v max. tl. 250 mm a průběžně hutněny na požadované hodnoty.

Základové konstrukce budou provedeny ze železového betonu. Podkladní betonová deska v tl.100
mm vyztužená ocelovou svařovanou (kari)  sítí  bude přetažena přes základové pasy,  které budou
dvoustupňové  a  deska  přejede  přes  šalovací  tvárnice  tl.  300  mm,  které  budou  vyzděny  na
základových  pasech.  Veškeré  násypy  řádně  hutnit  po  vrstvách  max.  250  mm na  0,2  MPa.  Pod
podkladními betony bude provedena vrstva z hlinitého štěrkopísk v tl. min. 150 mm. 

Založení je navrženo na základových pasech popř. základových patkách. - základová spára musí ležet
v nezámrzné hloubce (min. 1,35 m pod upraveným terénem) a zároveň i v rostlé zemině (min. 0,8 m
pod rostlým povrchem území). V zimním období musí být dodržena ochrana základové spáry. Způsob
založení nutno přizpůsobit geologickým podmínkám na staveništi.

V základových  pasech  budou provedeny prostupy  a  drážky  v rozsahu dle  požadavků  jednotlivých
profesí.
Základové pasy a konstrukce bude po vnějším obvodu stavby opatřeny a doplněny tepelně izolačními
deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm.

V úrovni základové spáry bude uložen zemnící pásek a to 50mm nade dnem výkopu tak, aby byl
uložen  v betonové  směsi.  Zemnící  pásek  bude  ve  vyznačených  polohách  vyveden  nad  terén  a
zaústěn do krabiček se svorkami situovanými cca 600mm nad terénem zabudovanými v obvodovém
zdivu. 

Nutná ochrana základové spáry dle ČSN 73 1001. Projektant si vyhrazuje právo převzetí základové
spáry statikem a geologem.

Při zahájení výkopů je nutno přizvat geologa a statika k převzetí základové spáry. 

2. Dilatace
Dilatace v podlahách bude provedena max. po 10,0 m. Na chodbách a v místnostech větších než 6x6
m rovněž dilatovat. Podlahy v jednotlivých místnostech provádět jako plovoucí s obvodovou dilatací.
Upozorňujeme na nutnost správného provedení hydroizolací v místech dilatací.

Dilatační spáry krýt systémovými stropními a podlahovými dilatačními lištami, v některých případech
možno použít trvale pružný tmel.

3. Izolace proti vodě a radonu (radonové riziko „vysoké“)
Při aplikaci izolací nutno respektovat technologické pokyny jednotlivých výrobců.
Veškeré  vodorovné  i  svislé  hydroizolace  v celé  ploše  musí  splňovat  požadavek  plynotěsnosti  a
vodotěsnosti.  Na  všechny  prostupy  instalací  osadit  speciální  ocelové  těsnící  chráničky.  Zvláštní
pozornost je třeba věnovat kvalitě provedení izolace ve spojích, prostupech kanalizačního potrubí i
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vstupech ostatních médií, pečlivému napojení izolace u podlahových vpustí atd. v kontaktním podloží,
v místě dilatace jednotlivých konstrukcí atd.. 

Spodní stavba:
Svislá a vodorovná hydroizolace hlavní stavby je navržena z protiradonové folie z měkčeného PVC v
oboustranném krytí geotextílií (např. FILTEK 500 g/m2) - hydroizolace musí chránit stavbu vůči vodě,
dále pak vůči pronikání radonu z podloží dle hodnot zprávy IGP-musí splňovat vlastnosti pro vysoký
radonový index. Svislá izolace bude vytažena min. 300mm nad upravený terén. Svislá hydroizolace
bude pod i nad terénem ochráněna přiložením desek z extrudovaného polystyrenu případně perimetru
nebo bude zatažena pod falcovaný plech.

Hydroizolace podlah:
V kuchyni, sociálních zařízeních a mokrých provozech bude použita nátěrová hydroizolace pod dlažby
.  Nátěrová hydroizolace bude vytažena na stěny v rozsahu keramických obkladů stěn.  Spoj  stěny
s podlahou nutno zesílit vložením systémového těsnícího pásu. 

Hydroizolace střech:
Hydroizolace střešní konstrukce bude provedena z měkčeného PVC (mPVC), z hydroizolačních pásů,
mechanicky kotvené. 

Izolace proti radonu:
Radonový průzkum provedl  projektový ateliér  SProjekt, Ing. Vlastimil Kusý, 8/2014
Ze zpracovaného radonového průzkumu vyplývá,  že radonový index pozemku je  vysoký,  proto je
nutné provést opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu.
Kontaktní konstrukce nového objektu budou provedeny v 1. kategorii  těsnosti dle ČSN 73 0601, tj.
nejméně s jednou vrstvou celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy. 
Tomuto vyhovuje jedna vrstva dokonale plynotěsně provedené hydroizolace tl. 2 mm, sloužící zároveň
jako izolace proti případné tlakové vodě.

4. Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou převážně zděné z tepelně izolačních tvárnic, obvodové zdivo tloušťky
375 mm, vnitřní nosné tvárnice tloušťky 250 a 200 mm. Bude zděno na tenkovrstkou zdící maltu.
Ve výkresech jsou vyznačeny stěny, které jsou nosné pro stropní konstrukci.
Veškeré druhy na sebe navazujícího zdiva v kolmém i rovinném směru budou navzájem plnohodnotně
propojeny  (svázány).  Veškeré  ocelové  profily  překladů  apod.  umístěné  do  zdiva  budou  před
nahozením řádně zabudovány (např. 2x rabicové pletivo).  Vnitřní nosné stěny nesmí být oslabené
svislými a vodorovnými drážkami a prostupy pro rozvody instalací (lepší řešit mimo nosné konstrukce
a  příčky-např.předstěny) nebo sítí o více jak 10%.

Obvodové  vnější  zdivo  navrženo  z tepelně  izolačních  tvárnic  tl.  375  mm  a  musí  splňovat  min.
součinitel prostupu tepla U=0,25 W.m-2.K-1. Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm a 200mm-nosné vnitřní
tvárnice.
Na požadovaných místech bude zdivo zakončeno železobetonovými ztužujícími věnci.

Podrobnosti železobetonových, betonových a ocelových prvků a konstrukcí jsou řešením stavebně
konstrukčního řešení objektu.

5. Vodorovné nosné konstrukce
Stropní konstrukce v objektu (sklad v půdním prostoru) jsou navrženy z dřevěných trámů tl. 200mm.
Tloušťka  stropní  konstrukce  nad  místnostmi  1.03,1.04,1.05,1.06  je  300mm.Konstrukce  je  tvořena
prkenným záklopem, trámem, dřevněnými latěmi a podhledem z SDK desek.

Překlady nad otvory v nosném zdivu jsou keramické Porotherm.
Při  montáži  keramických  překladů  je  nutno  dodržovat  technologické  pokyny  výrobce  překladů
(vkládání tepelných izolací v obvodových stěnách, podepírání plochých překladů apod.).

Konstrukci střechy nad terasou vynáší nosná stěna a sloupky v 1. NP, na kterých je umístěn dřevěný
překlad podpírající dva sloupky ve 2.NP. Ty podpírají obě vaznice.
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Pro zajištění celkového ztužení objektu jsou navrženy železobetonové věnce na všech obvodových a
středových zdech v úrovni stropní konstrukce. Při napojování věnců se jejich hlavní výztuž spojuje
přesahem. 

6. Vnitřní stěny a příčky
Vnitřní příčky tl. 100mm jsou navrženy z přesných příčkovek P2-500.

7. Schodiště
V tomto objektu se žásné schodiště nenachází. Přístup do podkroví je umožněn ze skladu v 1.NP a to
pomocí mobilního žebříku – dle investora.

8. Střešní konstrukce
Minimální součinitel prostupu tepla střešního pláště UN =0,24 W.m-2.K-1.

Střecha je tvořena z betonových střešních tašek. Střecha je sedlová se sklonem 35°. Nosnou částí
jdou dřevěné krokve s mezikrokevní tepelnou izolací tl. 180. Krokve překrývá rošt s tepelnou izolací tl.
40.

9. Komíny
Na  komínové  tělěso  budou  v  místnosti  klubony  napojeny  krbová  kamna.
Komínový systém Schiedel Uni Advanced-jednoprůchoový s větrací šachtou.
Minimální výška komínových hlav (zakončení komínů) od 10°od hřebenu je min. 650mm.

10. Tepelné izolace
Parametry jednotlivých obvodových konstrukcí z hlediska tepelně izolačního stanovuje ČSN 73 0540-2
tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky (1.4.2007).
Tato  norma  stanovuje  tepelně  technické  požadavky  pro  navrhování  a  ověřování  budov
s požadovaným  stavem vnitřního  prostředí  při  jejich  užívání.  Norma  platí  pro  nové  budovy  i  pro
stavební úpravy.

Obvodové konstrukce musí splňovat minimální součinitel prostupu tepla U=0,25 W.m-2.K-1.

Podlahy:
Tepelná  izolace  podlah  s  kontaktním  podložím  musí  splňovat  předepsaný  minimální  součinitel
prostupu tepla U=0,60 W.m-2.K-1. V podlahách na terénu je navržena tepelná izolace desek pěnového,
příp. extrudovaného polystyrenu v tl. 120 mm.

Železobetonové  prvky:
Železobetonové prvky (roznášecí polštář, věnce) budou opatřeny zateplovacím systémem s tepelnou
izolací z polystyrénových desek, příp. z kvalitnějších materiálu jako jsou PUR či PIR desky (tam, kde
není možné použít větší tloušťky polystyrenu a výsledný součinitel by neodpovídal ČSN)
Konkrétní způsoby zateplení jsou zřejmé z výkresové části této projektové dokumentace.

11. Zvukové izolace
Dle ČSN 73 0532 musí být dodrženy minimální hodnoty zvukové izolace dílčích konstrukcí:
- strop nebo stěna mezi provozovnou s hlukem Lamax < 85 dB (A) s provozem do 22 hodin 
  R´w  = 57 dB, L´nW = 53 dB
- strop nebo stěna mezi provozovnou s hlukem Lamax < 85 dB (A) s provozem i po 22. 
  hodině R´w = 62 dB,L´ nW  = 48 dB

Veškerá vnitřní zařízení způsobující svým provozem vibrace budou odděleny od okolních konstrucí,
např. speciálními tlumícími protivibračními podložkami.
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12. Úpravy povrchů
12.1. Vnější omítky
Vnější omítky fasád jsou navrženy bílé, systémové.
Nátěry vzt mřížek na fasádě, skříní EI, O2 apod budou barevně sladěny s odstínem okolních ploch.

12.2. Vnější obklady 
Severní  a  jižní  fasáda navržena  s  dřevěným obkladem.  Na vrstvu  omítky  bude připevněn rošt  s
provětrávanou  mezerou  tl.  50  mm.  Na  ni  budou  připevněna  dřevěná  prkna.
Jižní fasáda je řešena pobitím po celé ploše. Severní fasáda má dřevěný ráz pouze v horní části-tzn.
Přibližně  2.NP(podkroví).  Hrana pobití  pokračuje  ve  spodní části  podél  obvoových  stěn a to  jako
podbití střechy.

12.3. Vnitřní omítky
Vnitřní omítky stěn vápenné hladké štukové.
Vnitřní  omítky  stropů–přípustná  hladká  štuková  stěrka,  v případě  nerovností  provést  hladkou
vápennou omítku. 
V rámci PD navržena bílá výmalba interieru. 
Nátěry instalačních dvířek, rozvaděčů apod. budou barevně sladěny s odstínem okolních stěn.

12.4. Vnitřní obklady - sádrokarton
V případě požadavku investora a projektantů TZB budou provedeny veškeré kapotáže (ať již svislé či
vodorovné) jednotlivých rozvodů TZB – nutno koordinovat s projekty jednotlivých profesí.
Veškeré sádrokartonové podhledy budou opatřeny po dokonalém vytmelení  a vybroušení povrchu
technologicky vhodnými nátěry.
V případě použití sdk desek, nutno k těmto deskám doložit atest požadované požární odolnosti.

13. Podlahy
13.1.Keramické dlažby
Keramické dlažby budou použity v prostorách kuchyně, wc a venkovní keramická dlažba použita jako
podlaha  terasy-údržbové,  protiskluzné,  mrazuvzdorné.  Všechny  dlažby  navrženy  protiskluzové,
s rektifikovanými hranami. Zakončovaní lišty hliníkové.  Keramická dlažba bude kladena  do  lepícího
tmelu.  Na  místech  dotyku  stěn  s podlahou  je  pružné  plošné  utěsnění  nutno  zesílit  vložením
systémového těsnícího pásu firmy.  Sokly systémové, v místech přechodu na keramický obklad stěn
koordinovat spárořez.

13.2.Zátěžové PVC
Zátěžové PVC použito zejména v hlavní místnosti – klubovny a dále také v chodbě(zádveří)

13.3.Čistící zóny
Ve vstupních částech objektu je navržena čistící zóna – ve dvou kvalitách – pro vnější a vnitřní použití.
Rohož  bude  položena  do  zapuštěného  otvoru,  aby  byla  na  stejné  úrovni  s přilehlým  povrchem
podlahy. Spoje budou pevné a úhledné. Celý obvod otvoru bude z broušené nerezové oceli. 
Vnější rohož – pororošt, velikost oka 30x15mm.Podkladový nátěr (matně černý). 
Vnitřní  rohož -  Standard produktu:  DIPLOMAT,  TYP 517  GS R,  HEIGHT  17mm,  nebo podobný
schválený.

Přechody mezi rozdílnými povrchy budou řešeny přechodovými a prahovými nízkoprofilovými lištami.
Spárořez se stejným druhem dlažby bude navazovat.
Veškeré přechody podlah budou řešeny jako bezbariérové.
V každé místnosti budou provedeny systémové sokly jednotlivých druhů podlah. 

14. Obklady stěn, malby a nátěry
14.1. Vnitřní obklady
V prostorách  WC budou  provedeny  obklady  stěn  z keramických  obkladů.  Vnitřní  obklady  budou
barevně sladěné se zařizovacími předměty.
Obklady  stěn  formátu  min.  250x300mm,  obklad  bude  lepený  do  speciálního  tmelu,  ve  vlhkém
prostředí podklad stěn bude upraven stěrkovou hydroizolací. Obklady v hygienickém zázemí min. do
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výšky  2000 mm. Ukončení  obkladů a rohů lištami,  u  podlahy požlábek.  Obkladový  materiál  musí
splňovat normativní nároky na odolnost proti opotřebení a přesnost tvaru. 

14.2. Nátěry vnitřních omítek, podhledů, zámečnických prvků …
Vnitřní omítky stěn jsou vápenné hladké štukové, malby bílé.
Veškeré omítky budou prováděny s užitím hliníkových profilů na rohy a profilů u oken. Na zděných
stěnách a stropech budou použity akrylátové vodou ředitelné barvy, na sádrokartonových površích
speciální disperzní nátěr. 
Všechny ocelové  konstrukce ve  vnějším prostředí  budou před finální  povrchovou úpravou  žárově
pozinkovány. 
Nátěry instalačních dvířek, rozvaděčů, hydrantů apod. budou barevně sladěny s odstínem okolních
stěn.
Vnitřní parapetní desky budou součástí dodávky oken.
V místnostech s keramickým obkladem bude parapet obložen s vyspádováním do místnosti.
Výběr barevných odstínů všech použitých materiálů (dlažeb, obkladů, nátěrových hmot atd.)  bude
proveden za účasti architekta a investora.

15. Výplně otvorů
Provedení výplní bude v souladu s vyhláškou č.369/2001 Sb, protipožární ochrana bude provedena
v souladu s PBŘS.
Veškeré výplně otvorů budou dodány na stavbu včetně finální povrchové úpravy s patřičnou ochranou
proti poškození proti dopravě a montáži.

15.1. Vnitřní dveře
Vnitřní dveře 
Dveře dřevěné plné (při požadavku v příslušné protipožární odolnosti), provedení – CPL do dřevěných
obložkových zárubní. 
V prostorách WC budou vnitřní dveře plné dřevěné do ocelových zárubní. 
 Zámek a vložka FAB, vyjma sociálů. Součástí dveří na WC ŽENY budou madla dle požadavků pro
bezbariérové sociální zařízení. Zámek musí být odemykatelný i z chodby v případě pomoci.
Odstín nátěrů dveřních křídel a výběr ocelových zárubní bude upřesněn architektem během realizace
projektu.

15.2. Vnější okna a stěny
Vnější výplně otvorů budou z plastových profilů s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačními
dvojskly (Un=1,1), sklo čiré.
Součástí oken bude dodávka a osazení parapetů.
Okenní křídla budou opatřena větrací štěrbinou pro zajištění požadované normové infiltrace (nutno
dodržet ČSN 06 0210). 
Výplně otvorů budou na požadovaných místech opatřeny větracími štěrbinami, integrovanými
do  výplní  stavebních  otvorů  tak,  aby  byl  zajištěn  přívod  venkovního  vzduchu  a  dodrženy
požadavky ČSN EN 15665 Změna Z1 – Větrání budov, příloha NA.3 (požadavky na koncepci
větrání)!

Součástí dodávky veškerých výplní otvorů je obvodové parotěsné a difúzní těsnění. 

15.3. Vnější dveře 
Vstupní dveře do objektu z plastových profilů s přerušeným tepelným mostem, dvoukřídlé, prosklené.
Zasklení (Un=1,1), sklo čiré. Kování bezpečnostní, zámek a vložka bezpečnostní FAB.
Zadní dveře -  vstup do zádveří a sociálních prostor.Z plastových profilů, zámek a vložka bezpečnostní
FAB. Plné, odstín bude upřesněn architektem během realizace projektu.
Součástí dodávky veškerých výplní otvorů je obvodové parotěsné a difúzní těsnění. V případě výplní
situovaných v rámci vstupů do objektu v úrovni 1.NP bez parapetu bude součástí provedení vytažení
hydroizolace pod prahový profil (resp. prahovou alu lištu, příp. vytažení hydroizolace na poplastovaný
profil-Viplanylovou lištu ve spodním rámu výplně), a přerušení tepelného mostu.
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16. Zámečnické výrobky
Jedná se zejména o tyto prvky:
- zábradlí ramp
- poklopy k zakrytí technologických šachet a kanálů-nejsou v tomto projektu řešeny
- vnitřní krycí dilatační lišty 
- větrací mřížky VZT apod.-nejsou v tomto projektu řešeny
- ocelová vrata do skladu

Podrobnosti zámečnických výrobků budou řešeny v přílohách PSV.
Veškeré výplně otvorů budou dodány na stavbu včetně finální povrchové úpravy s patřičnou ochranou
proti poškození proti dopravě a montáži.
Všechny  ocelové  konstrukce  ve  vnějším  prostředí  -  sváry  ocelových  profilů  budou  vybroušeny  a
vyleštěny před finální úpravou.
Provedení výplní bude v souladu s vyhláškou č.369/2001 Sb, protipožární ochrana bude provedena
v souladu s PBŘS.

17. Klempířské výrobky
Klempířské  prvky,  oplechování  a  lemování  –  systém  RHEINZINK  předzvětralý.  Při  provádění
oplechování, lemování a klempířských prvků nutno dodržet normu ČSN 73 3610 - klempířské práce
stavební. Projekt řeší pouze hlavní klempířské prvky, detaily provede dodavatel klempířských výrobků
dle systému, včetně všech doplňkových prvků. 
Spárořez  jednotlivých  klempířských  dílů  (prvků)  v pohledově  exponovaných  polohách  nutno
respektovat. Případné nutné úpravy nutno odsouhlasit s projektantem.

18. Zpevněné plochy
Vstup do objektu není navázaný na žádnou zpevněnou plochu.  Pouze okapový chodníček kolem
baráku s rozměry 500x500mm.

19.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o pracovníky
Před  započetím  stavebních  prací  na  staveništi  budou  všichni  pracovníci  seznámeni  s  veškerými
bezpečnostními předpisy.
Celý  areál  staveniště  bude  dočasně  po  dobu  výstavby  oplocen  v  prostoru  uvažované  stavby  a
stavebních úprav.
Stavební provoz generálního dodavatele včetně subdodavatelů se musí podřídit požadavku investora
a provádění všech stavebních prací musí odpovídat všem platným předpisům na BOZ, a práce na
staveništi budou prováděny pouze osobami obeznámenými s těmito předpisy.
Investor i zhotovitel se musí řídit platnou vyhláškou O bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích. Zvláště se upozorňuje, pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, na povinnost
investora včas zajistit přesné vytyčení všech vedení, před zahájením stavby je nechat kvalifikovanou
osobou vytyčit a jejich předání stvrdit zápisem do stavebního deníku dodavateli stavby. Ten je povinen
řídit se podmínkami správců při činnostech v jejich blízkosti.
Rozhodnutí o technologických procesech, výrobních postupech, umístění dočasných skládek a použití
ostatních zařízeních  musí odpovídat  všem předpisům BOZ.  Také časový harmonogram výstavby,
max. počet pracovníků a jednotlivých čet, uspořádání prostoru pro pracovní postupy musí odpovídat
podmínkám BOZ. Je třeba dbát,  aby si  jednotlivé  řemeslné skupiny pracovníků  v práci  navzájem
nepřekážely a neohrožovaly se.
Dodavatel  je  povinen  vymezit  prostor  skládek,  sociálních  zařízení  pracovníků,  sklad  materiálu
zabezpečený proti odcizení majetku či jeho znehodnocení apod.
Zvýšenou pozornost nutno věnovat práci  ve výškách, strojní práci,  zemním pracím a v otevřených
výkopech atd.
Pokud nelze  z  neznámých důvodů zajistit  sebemenší  ochranu  pracovníků,  je  organizace  povinna
vybavit pracovníky pro výkon přidělené práce osobními ochrannými prostředky (impregnované obleky,
ochranné  brýle  a  rukavice,  nepromokavé  pláště  při  práci  v  nepříznivých  podmínkách,  v  zimních
měsících  pláště  s  oteplovacími  vložkami,  respirátory  při  bouracích  a  jim  podobných  činnostech,
pryžovou obuv atd.). Jednotlivé vybavení dále obdrží dle povahy prováděné práce. Pracovníci všech
profesí mají nárok na povinnou ochrannou přilbu a ochranný oděv.
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Dodržování předpisů BOZ při práci na stavbách je povinností stavební firmy.
Pokud by v projektové dokumentaci bylo opomenuto některých opatření, zejména takových, která by
ohrožovala zdraví a bezpečnost pracovníků, není to důvod k tomu, aby se takováto opatření na stavbě
opomíjela a neprováděla!

20.  Bezpečnost práce na střechách
V rámci stavebních prací jakož i pro následnou údržbu objektu (odklízení sněhu, nátěry, čištění, revize
technického  zařízení  atd.)  bude  součástí  objektu  též  realizace  a  osazení  trvalých  (alt.případě
dočasných) kotvících bezpečnostních systémů.
Dle  §  18  vyhl.č.  132/1998  Sb.  je  způsob zajištění  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  pro
výstavbu  předmětem  projektu  organizace  výstavby,  který  bude  samostatnou  přílohou  projektové
dokumentace pro stavební povolení.
Jedná se zejména o stanovení zásad technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci ve výškách či hloubkách, příp. pádech ze střech atd.
Obecně platí,  že ochrana proti pádu z výšky nad 1,5m musí být zajišťována buď kolektivním nebo
osobním zajištěním.

S ohledem na bezpečnosti při práci na střechách se jedná zejména o následující nebezpečí:
- pád ze střechy
- propadnutí střechou
- propadnutí otvory ve střeše
-padající předměty
- opravy a údržba v extrémním počasí

V rámci zpracovaného projektu organizace výstavby bude stanoven systém plánování uchycovacích
bodů s přihlédnutím rizika pádu, volba a navržení bezpečnostního systému.

21. Upozornění:
Před  započetím  stavebních  prací  musí  být  vytyčeny  veškeré  stávající  podzemní  sítě  na  území
prováděné stavby a přípojek. Řešení organizace výstavby provede generální dodavatel stavby.
Veškeré stavební práce budou prováděny dle schválené projektové dokumentace. Případné odchylky
a nejasnosti budou vždy předem řešeny a konzultovány s projektantem, příp. statikem. 
Zvláštní  pozornost  nutno  věnovat  případným  změnám  v  projektové  dokumentaci,  nahrazující
výkresové i textové části.
Veškeré  práce  budou  provedeny  dle  postupů  doporučovaných  výrobci  jednotlivých  materiálů  s
ohledem na stanovenou záruční lhůtu a případnou reklamaci.
V průběhu stavby mohou být zjištěny drobné odchylky ve výměrách či kótách. 
 Zvláště  před  zahájením  výroby  a  dodávky  veškerých  prvků  PSV je  proto  vždy  nezbytně  nutné
důkladně přeměřit velikosti a parametry jednotlivých otvorů a konstrukcí, a rozměry prvků příslušně
upravit. 
Tvary  jednotlivých  prvků  PSV  a  přílohy  k těmto  slouží  ke  stanovení  prostorových  parametrů
konstrukce,  budou  součástí  dalšího  stupně  projektové  dokumentace  a  nenahrazují  výrobní
dokumentaci dodavatele.
Pokud budou mít zjištěné rozdíly vliv na vzhled či konstrukci řešení prvku, je nutno řešení konzultovat
s projektantem.
Při stavbě budou respektovány připomínky účastníků stavebního řízení.

Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením
a parametry odpovídat platným normám a dalším legislativním požadavkům.
Výběr materiálů, odstínů, řešení detailů PSV a dalších prvků majících vliv na vzhled objektu bude
konzultován s projektantem a finálně odsouhlasen investorem. Výpis prvků PSV, který bude součástí
dalšího stupně projektové dokumentace neslouží  jako výrobní  dokumentace,  tu  zhotoví  dodavatel
prvků.

Tento projekt je včetně svých příloh zpracován v rozsahu nutném pro vydání stavebního povolení. 

7



22. Závěrečná ustanovení
Veškeré práce musí být prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, uvedených ve vyhlášce
ČÚBP č. 324/1990Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, za dodržení
všech technologických předpisů.

23. Specifikace vedlejších nákladů stavby
Nad  rámec  běžných  činností  prováděných  v rámci  VRN  budou  součástí  dodávky  zhotovitele
následující činnosti:
-  geometrické zaměření nově budovaných inženýrských sítí 3x v tištěné a 1x v digitální podobě ve
formátu dgn nebo dwg 
- geometrický plán stavby (do doby podání obou žádostí o kolaudaci stavby) jako podklad pro vklad do
katastru nemovitostí 6x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě ve formátu dwg
- spolupráci zhotovitele při kolaudačním řízení 
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x v digitální podobě ve formátu dwg, dgn (popis
položky  :  projekt  skutečného  provedení,  objektů,  přípojek,  chodníků,  podzemních  a  nadzemních
vedení s údaji o hloubkách konstrukcí, o hloubkách uložení sítí a poloze vůči objektům - termín - k
předání a převzetí stavby) 
- fotodokumentace zhotovitele o průběhu stavby  
- objednání a zajištění vytýčení podzemních sítí u všech objektů
- Technologický rozbor postupu prací podle ustanovení obchodních podmínek
- Kompletační činnost dodavatele
- Ztížené technické podmínky

      - omezení hluku při provádění stavebních prací
      - omezení otřesů při provádění stavebních prací (zakládání)

- Dopravní značení po dobu výstavby vč.vyřizování záborů
- Postup prací v ochranných pásmech koordinovat s jednotlivými správci inženýrských sítí
- Dokladovat stav sousedních objektů před zahájením prací 
- Dokladovat stav sousedních komunikací před zahájením prací 

Dokumentace je  zpracována v úrovni  tendrové dokumentace,  nenahrazuje  dokumentaci  pro
provedení stavby ani výrobní dokumentaci zhotovitele.
Předložená technická zpráva nenahrazuje dílčí dokumentaci jednotlivých specializací.

Tábor, 09/2014 
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
Tereza Švárová 
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