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a) informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho
oploceni, trvalé deponie a mezideponie, prijezdy a pfistupy na stavenisté

Charakteristika stavenisté:

Novostavba klubovny je navrzena v obci Bzova (k.U. Béle€ u Mladé Vozice) a pfiléha na nové détské
hristé, které pfiléha jizni stranou k obecni komunikaci. Severni strana novostavby bude v blizkosti
tenisovych kurt(.

Vstup do objektu je z jizni strany po terase, pro osoby s omezeno schopnosti pohybu a orientace je
feSena rampa na pravém (vychodnim) bok klubovny. VedlejSi vstup je umoznén také od tenisovych
kurtl. Vjezd do garaze je feSen pomoci vyrovnavaci rampy taktéz na severni ¢asti novostavby.
Res$ené Gizemi se nachazi v zastavéné &asti obce. Vychodni pozemky (968/9, 968/5) jso nezastavéné
plochy.

Pozemek stavby je lichobé&Znikovy.

Stavba se pravépodobné nenachazi v zaplavovém Gzemi.

V feSeném Uzemi stavby se nenachazeji zadné zdroje nerostl, ani podzemnich vod. Nejsou zde
vymezena Uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kury, ani poddolovana tuzemi.

Upravy staveniété potfebné pro zahajeni vystavby spogivaji pfedevsim v odebrani ornice.

Vykopovy material uréeny k zpétnému vyuziti bude béhem vystavby skladovan na pozemku. Ostatni
vykopek bude odvezen na skladku.

Platny tzemni plan obce Béle€ byl schvalen v roce 2012 (Ing. arch. Ladislav Komrska). Z tzemniho
planu vyplyva, Ze jde o plochu smiSenou, obytnou.
Z hlediska uzemniho planu mésta je navrhovana stavba s Uzemnim planem v souladu.

Navrh feSeni vychazi z moznosti pozemku, aby byl umoznén potfebny priijezd od vedlejSiho pozemk
a prujezd k tenisovym kurtam.
Zastavba pozemku je feSena jako jednopodlazni se sedlovou stfechou se sklonem 35°.

Dotcené pozemky:
Druhy a parcelni ¢isla dot¢enych pozemk( podle KN (k.u. Béle¢ u MI. VozZice)
vlastni stavba: 968/4— zastavéna plocha (148,7 m?)
sousedni pozemky: 968/3, 968/9, 968/10, 968/7, 968/8, 968/2, 1643/1

Zafizeni stavenisté bude umisténo v ¢asti pozemku: parc.¢. 968/4,968/3

Vjezdy na stavenisté:
Pfistup na stavenisté je mozny pouze ze stavajici obecni silnice.

Hlavni stavenisté (trvalé po dobu vystavby):

bude feSeno v rozsahu vyznaceném ve vykresové Casti dokumentace. Oploceni bude provedeno
vySky cca 2,0 m. Vjezdy na stavenis$té budou uzavieny dvoukfidlou mechanickou uzamykatelnou
branou.

Stavenisté bude fadné oznaCeno a zabezpeleno proti vniknuti nepovolanych osob, v3e na
naklady zhotovitele. V pfipadé dopravnich omezeni bude provedeno pfislusné dopravni znaceni.
Zhotovitel stavby si oploti dle vlastni potieby a na vlastni naklady sklady materialu a objekty socialniho
zabezpeceni atd.

VedlejSi (doCasné) stavenisté:

M4 doc€asny charakter a vymezuje se pro provedeni dil¢ich ¢asti stavby.

Pfiprava uzemi:

Jiz v ramci pfipravy uzemi vystavby objektu bude provedena:
- Skryvka zeminy
- Oploceni stavenisté
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b) vyznamné sité technické infrastruktury

Veskeré inzenyrské sité se nachazeji na pozemku parc.¢. 1806/2.
V feSeném Uzemi se nenachazi inzenyrské sité se zvlastnim vyznamem.

¢) napojeni stavenisté na zdroje vody, elektiiny, odvodnéni stavenisté apod.

Veskeré vyuzivané inzenyrské sit€ se nachazeji na pozemku obcni silnice- u parcely €.968/3.
Budou zfizeny nové pfipojky objektu.
Pro stavenistni pfipojky budou vyuZity nové pfipojky inZenyrskych siti.
- voda: ze stavajiciho vodovodniho fadu (samostatné méfeni), misto napojené sdéli
spravce vodovodni sité
- elektfina: ur¢i EON
- na stavenisti bude k dispozici 1x chemické WC

d) Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych tprav pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

PoZadavky na zajisténi stavenisté upravuje Nafizeni vliady o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich 591/2006 Sb.

Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihlty
kontrol tohoto zabezpecCeni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Zafizeni stavenisté

Zarizeni stavenisté bude podrobné specifikovano po vybéru dodavatele stavby. ZS musi splfiovat
zejmeéna:

Stavenisté bude souvisle oploceno plotem vysSky nejméné 2,0 m.

Pfijezd na stavenisté je feSen po stavajici komunikaci. Pfi vymezeni stavenidté se bere ohled na
souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich
co nejméné narudit. Ndhradni komunikace je nutno fadné vyznalit a osvétlit. Nelze-li u praci
provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych divodd ohrazeni ani
zabrany provést, musi byt bezpe€nost provozu a osob zajisténa jinym zpUsobem, napfiklad fizenim
provozu nebo stfezenim.

Zakazy vjezdu a vstupu na staveni$té nepovolanym osobam budu osazeny na vSech vjezdech a
vstupech na stavenisté.

Bude zfizeno orientacni osvétleni stavenisté. DoCasna zafizeni pro rozvod energie bude vedena, tak
aby nebyla zdrojem nebezpedi.

Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpedi padu fyzickych
osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3 ¢asti lll. bodu 2. k tomuto nafizeni nebo zasypany.
Pohyb pracovnikli bude feSen tak, aby byly dodrZzeny potfebné S§ifky, minimalné 0,75 m pro
jednosmérny a 1,5 m pro obousmérny provoz a vysky prachozich profild minimalné 2,1m.

Povrch schodidt a ramp nebude kluzky.

VSechny nepouZivané otvory, jdmy a jind mista, kde hrozi nebezpeéni padu do hloubky, budou
zakryty nebo ohrazeny.

Zebtiky budou mit pozadované sklony, budou zajitény proti vychyleni z pavodni polohy a budou mit
pozadované presahy 1,1m . Zebfiky nebudou pouzivany k pracim, které jsou na nich zakazany.
Skladovaci plochy budou urovnané, zpevnéné a odvodnéné. Material bude skladovan podle podminek
stanovenych vyrobcem. Po celou dobu skladovani musi byt material ulozen tak, aby byla zajisténa
jeho stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni.

Odpad bude tfidén a shromazdovan v kontejnerech vyvazenych firmami specializovanymi na jeho
likvidaci.

Na stavenisti bude udrzovan pofadek a distota.



NOVOSTAVBA KLUBOVNY (KULTURNI ZARIZENI) BZOVA parc.c. 968/4, 968/3. k.ai. Béle¢ u ML VoZice
Zprava ZOV /PDSP

Zhotovitel zajisti, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazeni stavenisté na
vefejnych prostranstvich a vefejné prFistupnych komunikacich umozfiovalo bezpecny pohyb fyzickych
osob s pohybovym postiZzenim, jakoZ i se zrakovym postizenim.

e) usporadani stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu

Pozadavky na bezpecnost pfi provadéni stavby upravuje Nafizeni vlady o blizSich minimalnich

pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich 591/2006 Sb.
Toto nafizeni zapracovava pfislusné pfedpisy Evropskych spolecenstvi a upravuje

a) bliz&i minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
b) nalezitosti oznameni o zahajeni praci,
c) prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi a
d) dalSi Cinnosti, které je koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"koordinator") povinen provadét pfi pfipravé a realizaci stavby.

Stavebni ¢innost bude provadéna maximalné od 7 — 21 hod.

Zajisténa musi byt zejména ochrana proti splavovani doCasné ulozeného vykopku na
sousedni pozemky, vzhledem k mirné svazitosti je vSak riziko zanaSeni vykopku na sousedni
pozemky minimaini.

PFi pojizdéni tézké techniky nad rozvody a pfipojkami inzenyrskych siti bude ovéfreno, zda
jsou tyto v dotéeném prostoru fadné chranény chrani¢kami. V opacném pfipadé budou inzenyrské sité
v ochranném pasmu, které urci jejich spravce nebo pred pfedanim projektant téchto siti, chranény
napf. do€asnym osazenim silniénich panell apod.

Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté¢ dba, aby byly dodrzeny poZadavky na pracovisté
stanovené zvlastnimi pravnimi predpisy a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na
vystavbu; je-li pro stavenisté zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale
jen "plan™), usporada zhotovitel stavenisté v souladu s planem a ve lhatach v ném uvedenych.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a &innosti; pfitom postupuje podle
zvlastnich pravnich pfedpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté, podle odstavcl 1 a 2 odpovida
zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je prevzal. V zapise o
pfedani a pfevzeti se uvedou vSechny znamé skuteCnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi
bezpe&nosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

PoZadavky na zajiSténi stavenis$té upravuje Nafizeni vlady o bliZSich minimalnich poZadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich 591/2006 Sb.

1. Stavby, pracovisté a zafizeni stavenist€ musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob.

2. Zhotovitel ur€i zpUusob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi lhaty
kontrol tohoto zabezpeceni.

3. Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpeény stav pracovist a
dopravnich komunikaci; poZzadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni predpis.

4. Pristup na jakoukoli plochu, ktera neni dostate€né Unosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostiedky zajiSténo bezpetné provedeni prace, popfipadé
umoznén bezpe&ny pohyb po této plose.

5. Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi
ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni
blizkosti.

PoZzadavky na venkovni pracovisté na stavenisti
1. Pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni s

ohledem na

a) pocet fyzickych osob, které se na nich sou¢asné zdrzuji,

b) maximalni zatizeni, které se mlze vyskytnout, a jeho rozlozeni,
c) povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.
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2. Nejsou-li podpéry nebo jiné souc¢asti pracovist dostate€né stabilni samy o sobé, je tfeba stabilitu
zajistit vhodnym a bezpenym ukotvenim, aby se vylou€il nezadouci nebo samovolny pohyb celého
pracovisté nebo jeho &asti.

3. Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplisobem a v intervalech
stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy a po mimofadnych udalostech,
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

4. Zhotovitel skladuje material, naradi a stroje podle pfilohy €. 3 &asti | k tomuto nafizeni a podle
pokynu vyrobce a v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisl a poZadavky na organizaci
prace a pracovnich postupu stanovenymi v pfiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni tak, aby nevzniklo nebezpedi
ohrozeni fyzickych osob, majetku nebo Zivotniho prostfedi.

5. Zhotovitel prerusi praci, jakmile by jeji dalsi pokracovani vedlo k ohrozeni Zivotl nebo zdravi
fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé& k ohroZeni majetku nebo Zivotniho prostfedi
vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivl, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje,
Zivelné udalosti, popfipadé vlivem jinych nepredvidatelnych okolnosti. Divody pro pferuseni prace
posoudi a o pferuSeni prace rozhodne fyzicka osoba povéfena zhotovitelem.

6. Pfi pferuSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatifeni k ochrané bezpecnosti a zdravi
fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatrenich.

7. Dojde-li v prabéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych,
popfipadé provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpenost prace zejména pfi
pouzivani a provozu stroju, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné zmény
technologickych postupu tak, aby byla zajisténa bezpeénost prace a ochrana zdravi fyzickych osob.
Se zménou technologickych postupl zhotovitel neprodlené seznami pfislusné fyzické osoby.

8. V mistech s nebezpelim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vysky nebo do hloubky
zajiStuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly seznameny s
pravidly dorozumivani pro pfipad nehody a stanovi ucinnou formu dohledu pro potfebu v€asného
poskytnuti prvni pomoci.

Koordinator béhem pfipravy stavby
a) dava podnéty a doporucuje technicka FeSeni nebo organizaéni opatfeni, ktera jsou z hlediska

zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodna
pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteCfiuji sou¢asné nebo v navaznosti;
dba, aby doporuované FeSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi
predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k ucelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfiméfené,

b) poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se poZzadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, odhadu délky ¢asu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo innosti se
zfetelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou
organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

c) zabezpecuje, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim
podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro
zajisténi bezpe€né a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan viemi zhotoviteli,
pokud jsou v dobé zpracovani planu znami,

d) zajisti zpracovani pozadavk( na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich pracich.

Koordinator béhem realizace stavby

a) koordinuje spolupraci zhotoviteld nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a €innosti provadéné na stavenisti sou¢asné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem
chranit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani,
b) dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a
planovani bezpeného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci
stavby uskute¢ni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,

c) spolupracuje pfi stanoveni Casu potfebného k bezpenému provadéni jednotlivych praci nebo
éinnosti,

d) sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany pozadavky
na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje na zjisténé nedostatky a pozaduje bez
zbyte€ného odkladu zjednani napravy,

e) kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, v&etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit
vstup nepovolanym fyzickym osobam,
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f) spolupracuje se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci a s
pFisluSsnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor
stavebnika,

g) zucasthuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gfadem podle zvlastniho
pravniho pfedpisu.

(2) Koordinator béhem realizace stavby

a) navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrZzovani planu za Uc€asti zhotovitell nebo osob jimi
povéienych a organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatka,

c) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, na
néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpUsobem byly tyto
nedostatky odstranény.

f) TFeSeni zafizeni stavenis§té véetné vyuziti novych a stavajicich objektt

bude feSeno v rozsahu vyznaceném ve vykresove Casti dokumentace. Oploceni bude provedeno
vySky cca 2,0 m. Vjezdy na stavenis$té budou uzavieny dvoukfidlou mechanickou uzamykatelnou
branou.

Stavenis$té bude Ffadné oznaceno a zabezpe€eno proti vniknuti nepovolanych osob, vSe na
naklady zhotovitele. V pfipadé dopravnich omezeni bude provedeno pfisludné dopravni znaceni.
Zhotovitel stavby si oploti dle vlastni potieby a na vlastni naklady sklady materialu a objekty socialniho
zabezpeceni atd.

Na stavbé se pfedpoklada pohyb cca 5 - 20 pracovnikd najednou. Pro tyto pracovniky budou
zajistény socialy v rozsahu minimalné 1 WC a umyvarny s tekouci teplou a studenou vodou v rozsahu
1 umyvadlo / 20 pracovniki. Generalni dodavatel, pfipadné jednotlivi subdodavatelé zajisti
dostate€nou kabinu Saten a dennich mistnosti — cca 1/50 pracovnikl. Soucasti stavby je dodavka a
montaz 1 ks buriky uréené pro TDI a AD projektanta. Bunika bude vytapéna a bude zajistén pfivod
elektrické energie.

Stavajici objekty nebudou pro zafizeni stavenisté vyuzivany.

g) popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Stavby podléhajici ohlaseni na stavenisti navrhovany nejsou.

h) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi,
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona ¢.309/2006Sb.

Pracovnici

Na stavenisti bude vedena evidence pracovnik(. Pracovnici budou vybaveni vhodnymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky.

Pracovnici budou mit potfebné znalosti k zajisténi bezpe&nosti prace a budu seznameni s organizaci
zajisténi prvni pomoci a pozarni ochrany na stavenisti.

Pro vybrané prace budou pracovnici i zdravotné a odborné zpUsobili.

Pracovnici budou prikazné proskoleni, pfipadné prakticky zacvi€eni v rozsahu potfebném pro vykon
jejich prace a jejich znalosti budou ovéteny. Skoleni budou provadét instruktofi a vedouci pracovnici
jednotlivych dodavateld.

Prace za provozu, za ztizenych podminek a v nebezpecném prostfedi budou provadény podle
technologickych postupt zpracovanych jednotlivymi dodavateli.

Stroje

Stroje budou pouzivany k uéelim a zplisobem, pro ktery jsou technicky zplsobilé.

Stroje budou vybaveny pokyny pro obsluhu a Udrzbu. Stroj mizZe obsluhovat pouze odborné zplsobily
pracovnik.

Obsluha stroje bude sezndmena s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami.
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Pfi pferudeni nebo ukon&eni provozu budou stroje zajistény tak, aby nemohly byt zdrojem ohroZeni
nebo neopravnéného pouziti.

Budou provadény pravidelné kontroly a revize stroju, technickych zafizeni a naradi s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi.

Pracovisté
Pracovist¢ musi odpovidat podminkam, které jsou stanoveny bezpe€nostnimi, pozarnimi a
hygienickymi pfedpisy.

Prace ve vyskach

Ochrana proti padu z vysky nebo do hloubky bude feSena na v3ech pracovistich od vy3ky 1,5m nad
okolni urovni pfednostné prostfedky kolektivni ochrany, tedy ochrannym zabradlim vySky 1,1m,
ohrazenim ve vy&i 1,1m minimaln& 1,5m od hrany padu, leSenim, poklopy, zachytnymi konstrukcemi
apod.

V pfipadé, Ze by kolektivni zajisténi vzhledem k délce trvani nebo povaze provadéné prace nebylo
ucelné, musi byt pracovnik zajistén OOPP proti padu. Osobni ochranné pracovni prostfedky budou
pravidelné kontrolovany v pfipadé poskozeni nebo vyprSeni data pouzitelnosti vyfazeny a pracovnici
musi byt proskoleni v jejich pouzivani.

Poklopy budou mit inosnost odpovidajici provozu a musi byt zajistény proti posunuti, pokud poklopy
vystupuji nad podlahu vySe nez 3 cm budou opatfeny nab&hovymi kliny.

Ochranné pasmo pro prace ve vyskach pro objekty do 10m &ini minimalné 1,5m.

LeSeni

LeSeni bude provedeno v souladu s technickymi podminkami vyrobce nebo bude doloZzeno statickym
vypocétem. Pro montdZz demontaz a pfemistovani leSeni musi byt ur€en technologicky postup. Montaz
leSeni budou provadét pouze odborné a zdravotné zpusobili pracovnici.

Bude-li leSeni opatfeno sitovinou ¢i plachtou bude posouzeno na pusobeni vétru.

LeSeni musi byt oznaCeno nosnosti pracovnich podlah a dovolenym poctem souCasné zatizenych
podlah.

LeSeni bude protokolarné pfedano do uzivani a pravidelné kontrolovano.

Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci budou vyty¢ena a oznadena vedeni siti nebo jinych prfekazek a
pracovnici provadgéjici prace budu seznameny s ochrannymi pasmy. Tyka se to siti, ze kterych budou
provadény pfipojky, protoZe jina funkéni vedeni prostorem stavenisté neprochazeji.

Vykopy musi byt ohrazeny zabradlim vySky 1,1 m nebo zabranou ve vzdéalenosti 1,5 m od okraje
vykopu.

Stabilita stén vykopu bude zajisténa pazenim od hloubky 1,3 m u svahovanych vykop( bude dodrzen
sklon doporuéeny geologem.

Podzemni voda nebyla béhem priizkuml zastizena. Srazkova voda bude po dobu do provedeni
zakladové konstrukce a izolaci spodni stavby ¢erpana z obvodovych studni do splaskové kanalizace.
Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopli se nesmi vstupovat, pokud jejich stény nejsou
zajistény proti sesuti.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany vykopkem.

Pro sestup do vykopt hlubsSich nez 1,5 m budou instalovany po 30 m Zebfiky.

Betonarské prace

Armatura bude na stavenisté dodavana nastfihana a naohybana.

Bednéni musi byt tésné unosné a prostorové tuhé.

Kontrola bednéni bude provedena pfed betonazi a v jejim pribéhu.

Pfi ukladani betonu se bude pracovat z bezpecnych pracovnich podlah &i ploSin.

Pfi Cerpani betonu bude zajisténo dorozumivani mezi pracovniky provadeéjicimi ukladani smési a
obsluhou ¢erpadla.

Odbednovani Ize zahajit az na pokyn odpovédného pracovnika. Rozebrané ¢asti bednéni se budou
ukladat na uréena mista.



NOVOSTAVBA KLUBOVNY (KULTURNI ZARIZENI) BZOVA parc.c. 968/4, 968/3. k.ai. Béle¢ u ML VoZice
Zprava ZOV /PDSP

Zednické prace

Budou zdény nosné zdi a pficky a provadény vnitini omitky jak klasicke, tak tenkovrstvé.

Pfi ¢innostech s nebezpec€im ostfiknuti vapenné malty nebo mléka budou pracovnici pouzivat vhodné
OOPP.

Material pfipraveny pro zdéni bude ukladan tak, aby zUstal volny pracovni prostor minimalné 0,6 m.
Konstrukce osazované do zdiva budou fixovany tak, aby se nemohly uvolnit.

Prace na strese

Sedlova stfecha se sklonem 35°.

Pfi praci na stfeSe hrozi nebezpeéni padu.
Shazovani materialu ze stfechy nebude provadéno.

Ostatni stavebni prace

Svazovani budou provadét pouze pracovnici odborné zpUsobili a vybaveni OOPP. Budou-li dosahu
hoflavé latky, budou pfijata opatieni proti vzniku poZaru.

Misto svafovani elektrickym obloukem bude chranéno pfed klimatickymi vlivy. Vstfelovani budou
provadét pouze pracovnici odborné zpusobili a vybaveni OOPP.

Pfi lepeni podlah bude zajisténo fadné vétrani, aby nedoSlo k prekroceni pfipustné koncentrace
Skodlivin. Pfi praci s lepidly, jejichz pary jsou hoflavé, budou pfijata opatfeni proti vzniku pozaru.

U sklenafskych praci bude vénovana zvysena pozornost manipulaci a skladovani tak, aby nedoslo
k pofezani pracovnik(.

Je tieba respektovat zejména nasledujici normy a predpisy tykajici se bezpeénosti prace ve
stavebnictvi:

Predpisy:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni,

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zjisténi dalSich podminek
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon ¢&. 183/2006 Sb., a zakon €. 50/1976 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon)

- Zakon &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky,

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci a na pracovistich s nebezpeim padu z vysky nebo do hloubky,

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti,

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnégjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi,

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

- Vyhlaska MSV ¢&. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

- Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

- Vyhladka MMR &. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace v plathém znéni,

- Vyhlaska MMR €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v platném

znéni.
Normy:
- CSN EN ISO 6165 Stroje pro zemni prace. Zakladni typy. Identifikace, terminy a definice ( 27
7400),

- CSN ISO 9244 Stroje pro zemni prace. Bezpe&nostni znadky a oznadeni rizika. VSeobecné
zasady ( 27 7400),

- CSN ISO 10968 Stroje pro zemni prace. Ovladade obsluhy ( 27 7510),

- CSN ISO 3457 Stroje pro zemni prace. Ochranné kryty. Definice a pozadavky ( 27 7523),

- CSN ISO 7130 stroje pro zemni prace. Navod postupu pro vycvik fidige ( 27 7800),
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- CSN ISO 8152 Stroje pro zemni prace. Provoz a Gdrzba. Vycvik mechanik (27 7803),

- CSN IS0 6750 Stroje pro zemni prace. Priru¢ka obsluhy. O9bsah a provedeni ( 27 7805),

- CSNISO 12510 Stroje pro zemni prace. Provoz a Gdrzba. Pokyny pro udrzovatelnost ( 27
7810),

- CSNEN 474 1 — 11 Stroje pro zemni prace. Bezpeé&nost ( 27 7911). Cast 1: VSeobecné
pozadavky, Cast 2: Pozadavky pro dozéry, Cast 3: Pozadavky pro nakladade, Cast 4:
Pozadavky pro rypadlo — nakladage, Cast 5: Pozadavky pro hydraulicka lopatova rypadla,
Cast 6: Pozadavky na dampry, Cast 7: Pozadavky pro skrejpry, Cast 8: Pozadavky pro
grejdry, Cast 9: Pozadavky pro pokladade potrubi, Cast 10. Pozadavky pro ryhovade, Céast 11:
PoZadavky na kompaktory,

- CSN EN 131-| Zebfiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry ( 49 3830),

- CSN EN 131-2 Zebtiky. Pozadavky, zkougeni, znageni ( 49 3830),

- CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecna ustanovenia,

- CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody,

- CSN 73 4130 Schodisté a ikmé rampy. Zakladni ustanoveni,

- CSN 73 4301 Obytné budovy,

- CSN 73 5105 Vyrobni priimyslové budovy,

- CSN 73 5305 Administrativni budovy a prostory,

- CSN 73 8000 Stavebni a silni¢ni stroje, Nazvoslovi,

- CSN 738101 Leseni, Spole&na ustanoveni,

- CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici legeni,

- CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce,

- CSN 73 8107 Trubkova leseni,

- CSNEN 12812 Podpérna leSeni. Pozadavky na provedeni a obecny navrh (73 8108),

- CSNEN 74 — 1 Spojky, sttedici trny a nanozky pro pracovni a podpérnéa leseni. Cast 1:
Spojky trubek. Pozadavky a zkuSebni postupy ( 73 8109),

- CSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpé&rna a pracovni leSeni. Pozadavky, zkousky,

- CSNEN 128101,2 Fasadni dilcova leseni. Cast 1: PoZzadavky na vyrobky, Cast 2: Zvlastni
postupy pfi navrhovani konstrukce ( 73 8111),

- CSNEN 1004 Pojizdna pracovni dilcova leseni. Materialy, rozméry, navrhova zatizeni,
pozadavky na provedeni a bezpecnost ( 73 8112),

- CSN EN 1298 Pojizdna pracovni le$eni. Pravidla a zasady pro vypracovani navodu na
montaz a pouzivani ( 73 8113),

- CSN EN 1263-1,2 Zachytné sité ( 73 8114). Cast 1: Bezpecnostni pozadavky, zkusebni
metody Cast 2: Bezpe&nostni poZadavky pro osazovani zachytnych siti,

- CSN EN 13331 — 1,2 PaFici systémy pro vykopy ( 73 8121). Cast 1. PoZadavky na vyrobky,
Cast 2: Posouzeni vypo&tem nebo zkouskou,

- CSNEN 12811-1 Dogasné stavebni konstrukce. Cast 1: Pracovni leSeni. Pozadavky na
provedeni a obecny navrh ( 73 8123),

- CSN EN 12813 Dogasné stavebni konstrukce. Podpérné dilcové véze — Zvlastni postupy pro
navrhovani ( 73 8124),

- CSN 74 3282 Ocelové Zebriky. Zakladni ustanoveni,

- CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni,

- CSNEN 365 Osobni ochranné prosttedky proti padiim z vy$ky. V8eobecné pozadavky na
navody k pouzivani, udrzbé, periodické prohlidce, opravé, znaceni a baleni ( 83 2601)

- CSN EN 1868 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. Seznam ekvivalentnich
termina ( 83 2603)

- CSNEN 361 Osobni ochranné prostiedky proti padtim z vy$ky. Zachycovaci postroje ( 83
2620)

- CSN EN 354 Osobni ochranné prostfedky proti padiim z vy$ky. Spojovaci prostfedky ( 83
2621)

- CSN EN 355 Osobni ochranné prostfedky proti padtim z vy$ky. Tlumi¢e padu ( 83 2622)

- CSN EN 362 Osobni ochranné prosttedky proti padiim z vysky. Spojky ( 83 2323)

- CSN EN 360 Osobni ochranné prostfedky proti padiim z vy$ky. Zatahovaci zachycovade
padu ( 83 2624)

- CSNEN 353 — 1 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vysky. Cast 1: Pohyblivé
zachycovace padu na pevném zajistovacim vedeni ( 83),

- CSNEN 353 — 2 Osobni ochranné prostiedky proti padiim 2625 z vysky. Cast 2: Pohyblivé
zachycovace padu na poddajném zajistovacim vedeni ( 83 2625),
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- CSN EN 341 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. Sklafiovaci zafizeni ( 83

2627),

- CSN EN 795 Ochrana proti padiim z vysky. Kotvici zafizeni. PoZzadavky a zkou$eni ( 83
2628),

- CSN EN 813 Osobni ochranné prostfedky pro prevenci pad(i z vysek. Sedaci postroje ( 83
2629)

- CSNEN 1891 Osobni ochranné prosttedky pro prevenci padil z vysky. Nizkopratazna lana
s oplasténym jadrem ( 83 2641),

- CSN EN 363 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. Systémy zachyceni padu ( 83
2650),

- CSN EN 358 Osobni ochranné prostfedky pro pracovni polohovani a prevenci padd z vysky.
Pasy pro pracovni polohovani a pracovni polohovaci a spojovaci prostfedky ( 83 2651),

- CSN EN 364 osobni ochranné prostfedky proti padiim z vysky. ZkuSebni metody ( 83 2660).

Soucasti dodavky zhotovitele jsou rovnéz nasledujici €innosti:
- méfeni hluku pozadované KHS
- méfeni intenzity osvétleni
- zaméreni objektu v€éetné vyhotoveni geometrického planu pro vklad do katastru nemovitosti
- zaméfeni a ochrana inzenyrskych siti
- méfeni radonu v pribéhu stavby — po provedeni izolaéniho souvrstvi, v rozsahu mistnosti
dle ur€eni investora
- kontrolni méfeni radonu ke kolaudaci
- provadéni a vyhodnoceni zkouSek v€. kamerové zkousky kanalizace
- zaSkoleni obsluhy a vypracovani navrhu provoznich fadu
-dodavka a rozmisténi hasicich pfistrojd, v poloze dle pokynu pozarniho specialisty a GP
- znaCeni objektu z hlediska pozarni ochrany v souladu s platnou legislativou
- geometrické zaméreni nové budovanych siti
- geometricky plan stavby (do doby podani zadosti o kolaudaci stavby)
- spoluprace zhotovitele pfi kolaudaénim fizeni
- kontrolni méfeni hluku VZT v objektu i mimo objekt
- kontrolni méfeni osvétleni podle vyjadfeni OHES nebo KHES
- fotodokumentace zhotovitele o prabéhu stavby podle ustanoveni obchodnich podminek
- objednani a zajisténi vytyCeni podzemnich siti

Zhotovitel pfipoji k zavéreCné zpravé dokumenty o spravném provedeni praci podle
technickych norem a predpisu, provedeni zkous$ek, atestl, dokumentaci kone¢ného stavu a
dokumentaci vyplyvajici z kontraktu, v€etné prohlaseni o shodé ( naf. ¢. 22/1997 Sb.) a ostatni
relevantni dokumenty. Zhotovitel i objednatel maji dale pravo uvést cokoli, co povazuji za
nezbytné ve vztahu k udajim uvedenym v prejimacim protokolu.

i) podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé

Po dobu vystavby bude vliv stavby na okolni zastavbu do¢asné negativni. Dodavatelska firma musi
pfijmout opatfeni pro minimalizaci dopadu jeji innosti na obytné prostfedi okoli.

Stavebni ¢innost zpusobujici nadmérny hluk bude provadéna pouze v dennich hodinach, mimo dny
pracovniho klidu.

V prabéhu stavebni ¢innosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidovan dodavatelskou firmou —
odvozen na fadné vedenou skladku, vznik nebezpecného odpadu se nepfedpoklada.

Veskeré odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni.

Hlavni souvisejici pravni predpisy

vyhl. .383/2001 Sb. MZP o podrobnostech nakladani s odpady

vyhl. &. 376/2001 Sb. MZP o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu

vyhl. &. 381/2001 Sb. MZP, kterou se stanovi katalog odpadul

V ramci zafizeni stavenisté se nenavrhuje samostatna skladka odpadu vznikajicich pfi stavebni a
montazni ¢innosti. Tyto budou shromazdovany v zavislosti na postupu vystavby na misté stanovené
vedenim stavby a bezprostfedné likvidovany.

10



NOVOSTAVBA KLUBOVNY (KULTURNI ZARIZENI) BZOVA parc.c. 968/4, 968/3. k.ai. Béle¢ u ML VoZice
Zprava ZOV /PDSP

Zhotovitel ucini veSkera aktivni opatfeni pro spinéni vSech aplikovatelnych pfedpisu a pravidel pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Nebude akceptovano zadné znecisténi vod v prostoru stavenisté nebo
v pracovnim prostoru. Budou zavedena nezbytna bezpecénostni opatfeni na prevenci takovéhoto
znecisténi a jejich plnéni bude beze zbytku vyZadovano.

Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku prevence
ekologického dopadu nadmérného hluku, prachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni obyvatele,
chodce, fidie apod. (vSe dle Nafizeni viady €. 502/2000). Preventivni opatfeni budou provedena i
podél pfepravnich tras.

Zhotovitel bude pfi nakupu materiald brat v ivahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na
Zivotni prostfedi b&€hem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby omezit Skodlivé disledky pracovni ¢innosti na Zivotni prostredi.
Jedna se zejména o hluk, znediStovani ovzdusi, zneciStovani komunikaci, znecistovani vody a
ochranu zelené.

Zhotovitel je povinen kromé jiného provadét tato opatfeni:

Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené prfedepsanymi kryty pro
snizeni hluku.

Provadét prabézné technické prohlidky a udrzbu mechanizm a stroja.

Zabezpecovat plynulou praci strojl, zajistit dostatec¢ny pocet dopravnich prostfedk(. V dobé nutnych
prestavek zastavovat motory strojl. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedk( a stroji s nadmérnym
mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych plynech.

Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

Pfepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vih&eni, sniZeni rychlosti
apod).

PFijezdové vozovky na stavenisté udrzovat zpevnéné (neprasné) s odvodnénim. Omezit pojizdéni a
stani vozidel mimo zpevnéné plochy. Netankovat pohonné hmoty na stavenisti. Neprovadét na
stavenisti chemické myti aut.

U vjezd(l na vefejné komunikace zabezpecit ¢isténi kol (podvozki(l) dopravnich prostfedku a stroj(.
UNevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstranovat.

Udrzovat pofadek na stavenisti. Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista. Zajistit odvod
destovych vod ze stavenisté. Zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

K realizaci stavby vyuzivat plochy uvnitf stavenisté. V maximalni mozné mife chranit stavajici zelen.
Odvoz materialu z bouracich a ostatnich praci zajisti v souladu s platnymi pfedpisy odborna firma.

j) orientacni Ihity vystavby a prehled rozhodujicich dil¢ich termint

Stavba bude zahajena ve vazbé na prabéh spravnich fizeni v pravdépodobné na pfelomu rokd 2014 a
2015.

Ing. arcr]. Martin Jirovsky, Ph.D., MBA
Tereza Svarova
Tabor, zafi 2014
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