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1 Identifika¢ni udaje

Béle¢, most pres feku Blanici pod Selmberkem
Obnova mostu po povodni 2013

DSP/PS
SO 202 - Novy most, Technicka zprava

Stavba: Béle¢, most pres feku Blanici pod Selmberkem
Obnova mostu po povodni 2013

Objekt: $0202 - NOVY MOST

Obec: 560448 Béle¢

Katastralni uzemi: 601896 Béle¢ u Miadé VoZice

Kraj: CZ 031 JihoCesky
Investor / spravce: Obec Bélec
Béle¢ 22
391 43 Béle¢
Projektant: Ing. Nadézda Hajkova, Ing. Radek Toman
telefon: 607 892 512
e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz

Prevadéna komunikace:

Mistni komunikace

Pfemostovana prekazka:

Reka Blanice

Uhel klizeni:

Sikmy

2 Zakladni udaje (modernizovany novy stav)

Charakteristika mostu dle CSN 73 6200, ¢l. 15:

odst. a) most na pozemni komunikaci
odst. b) -

odst. ¢) pfes vodote¢

odst. d) 0 jednom otvoru, poli

odst. e) jednopodlazni

odst. f) s horni mostovkou

odst. g) nepohyblivy

odst. h) trvaly

odst. i) v pravotocivém oblouku

odst. j) Sikmy

odst. k) s normovanou zatiZitelnosti
odst. I) -

odst. m) plnosténny

odst. n) zelezobetonova deska mostovky
odst. 0) oteviené usporadany
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B i Obnova mostu po povodni 2013
m l'.; DSP/PS
Oos 9 SO 202 - Novy most, Technicka zprava
odst. p) s neomezenou volnou vyskou
Délka pfemosténi 5,00 m
Délka mostu 14,00 m
Rozpéti jednotlivych poli 5,60 m
Délka nosné konstrukce 6,20m
Sitka mostu 50m
Plocha nosné konstrukce 31,00m2
Sikmost mostu Sikmy
Volna Sifka mostu 4,00 m
Sitka priichoziho prostoru -
Stavebni vyska cca0,41m
Vyska mostu nad terénem cca 3,07/ m

Zatizeni mostu zatéZovaci tfida Il podle CSN EN 1991-2
3 VSeobecny popis

3.1 Zduvodnéni stavby

Stavajici stav:

Stavajici mostni objekt je proveden jako objekt o jednom poli. Nosnou konstrukci tvofi 7ks ocelovych
valcovanych nosnikl 1240 délky 4,80m. Nad horni pasnici je vybetonovana Zelezobetonova deska tl. 15cm.
Sitka desky je 5,0m. Opéry jsou tizné z lomového kamene. Kfidla mostu jsou rovnéz tizna z lomového
kamene. Na navodni strané je patrna Zelezobetonova fimsa vysky cca 38cm. Na strané povodni fimsa neni
a silni¢ni téleso je vedeno po naspu vysky 66cm.

Mostni objekt se nachazi v klasifikaénim stavu VII — Havarijni dle CSN 73 6221.

Zadrzny systém na mosté je naprosto nevyhovuijici a v rozporu s CSN 73 6201 nebot zcela chybi.

Navrhované iesSeni modernizace:

S ohledem na $patny stavebni stav jak nosné konstrukce a na stav spodni stavby se stavebnik rozhodl
k vyméneé nosné konstrukce i spodni stavby mostu.

Vystavba bude probihat za Uplné uzavirky pfevadéné komunikace — viz ¢ast PD DIO.

3.2 Zhotoveni stavby

Most je projektovan, bude realizovan a prevzat podle norem a stavebnich predpist platnych v Ceské
republice, zejména dle pfislusnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci (TKP).

3.3 Pi‘ejimka

Po dokonceni stavebnich praci bude za pfitomnosti zhotovitele provedena piejimka mostu zastupci investora
a dotCenych statnich organ( dle platnych pravnich predpisd, pouzivanych pro vefejné stavebni zakazky.

3.4 Rozsah vykonu

Pro zhotovitele objektu jsou uréeny nasledujici vykony:
a) predani stavenisté a zfizeni zafizeni stavenisté

) DIO

) Demolice stavajiciho mostu, véetné kfidel mostu

)

)

o O O

Viytvofeni hrazky pro zaloZeni pravostranné resp. levostranné opéry a kfidel mostu.
e) ZaloZeni mostu na Zelezobetonové pasy.
f)  Vybudovani opér a kfidel mostu.
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o) Uprava koryta ficky a obnoveni toku vod
h) Bednéni a betonaz desky mostovky

i) Zasypy mezi kfidly a opérami.

i Betonaz fims

k) Provedeni nové vozovky

)  Osazeni svodidlového zabradli,

m) Predani stavby a uvedeni do provozu

3.5 Doba vystavby

Vzhledem k tomu, Ze v souCasnosti neni znam pocatek rekonstrukce, neni toto v projektu specifikovano.
Doba vystavby je uréena pouze Casovym obdobim, ve kterém je mozno stavbu proveést.

Popis provadénych praci Doba provadeéni v tydnech
a Pfipravné prace — DIO 0,5

b Bouraci a vykopové prace 1,9

C ZaloZeni objektu 1,0

d Vystavba mostu 12,0

e Obsypy objektu, nasypové prace 1,0

f Vlystavba nové vozovky 1,0

g Dokoncovaci prace, dlazby 2,0

h Rezerva 3,0
Celkovy soucet 22,0

Prostym souctem vychazi doba vystavby 22 tydn(.

3.6 Zachazeni s odpady

Dle Zékona o odpadech €.185/2001 Sb a dale dle provadécich vyhlasek Ministerstva Zivotniho prostfedi

¢. 381 - Katalog odpadu a ¢. 383 — O podrobnostech nakladani s odpady je provedeno zatfidéni odpadd,
které vzniknou pfi realizaci této stavebni akce a dale je urceno, jak budou tyto odpady likvidovany. Vyse
uvedeny zakon a navazujici provadéci vyhlasky stanovuji prava a povinnosti statni spravy, pravnickych a
fyzickych osob pfi nakladani s odpady. Povinnosti investora stavebni akce je zabezpedit veSkeré nakladani s
odpady podle Zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb. a navazujicich vyhlaSek. Kazdy plvodce odpadu je povinen
vznik odpadu co nejvice omezovat a vytvafet predpoklady pro vyuzivani a zneSkodnovani odpadd. Odpady
vzniklé pfi realizaci této stavby zneskodni plvodce odpadu, tzn. zhotovitel stavby v ramci svého programu o
likvidaci odpadu.

Druhy odpadu a jejich likvidace - pro tuto stavbu jsou pfedpokladany dva dale uvedené druhy odpadu, které
budou likvidovany nasledujicim zplsobem:

1. kovovy odpad - odvoz do sbérny kovového Srotu - vzdalenost do 20 km

2. vybourané materidly a dalSi odpady nekovového charakteru, které jiz na stavenisti nejsou pouZitelné -
Zivitné vrstvy vozovky, plasty, kamenivo, zemina, beton — odvoz na nékterou fizenou skladku — vzdalenost do
20 km

3.7 Dotéené pozemky

Modernizace objektu bude probihat na pozemcich stavebnika. V ramci rekonstrukce dojde k doasnym
zabortim v okoli mostniho objektu a to predevSim z divodu obsluznosti stavby. Rozsah a polohu téchto
zabor( je uréen pfilohou F (zaborovy elaborat). V zaborovém elaboratu stavby je pocitano s dogasnym
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zaborem, ktery je v okruhu cca 5m od mista vystavby. Informace o parceléch katastru nemovitosti je pfilohou
dokumentace .

3.8 Vliv stavby na zivotni prostredi
Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi, pouze béhem vystavby dojde k zatizeni Zivotniho

prostredi stavebnimi pracemi. Komunikace budou pravidelné v okoli stavenisté cCiStény. Pfed vyjezdem
nakladni dopravy a tézké mechanizace bude provedeno ocisténi tak, aby nedochézelo ke znecisténi mistnich
a statnich komunikaci a ohrozeni bezpec€nosti silni¢niho provozu. Béhem bourani stavajiciho mostu je nutno
zajistit dostatené kropeni z duvodu snizeni pradnosti pracovniho procesu. Pfed zapocetim stavebnich praci
bude vypracovan a pfedlozen ke schvéleni pfisluSnému Ufadu havarijni plén, jehoz uéelem bude zamezit nebo
pfipadné zmirnit vlivy vystavby na okolni Zivotni prostfedi. Havarijni plan bude vypracovan dle pfilohy H -
Havarijni plan.

4 Popis praci

4.1 VSeobecné prace

Pfistup na stavenisté je zajistén po stavajici mistni komunikaci. V ramci souvisejicich stavebnich pracich bude
zfizeno zafizeni stavenité. Zafizeni stavebniho oploceni neni pfedepsano. Navrh staveni$té vypracuje a
pfedlozi ke schvaleni investorovi zhotovitel s ohledem na své moZnosti a pozadavky. V projektu je
pfedpokladano zfizeni staveni$té na komunikaci na pfedmostich na pozemcich Objednatele.

4.2 Dopravné inZzenyrska opatreni

Modernizace objektu bude provadéna z uplné uzavirky pfevadéné komunikace. Za Uc¢elem zachovani dopravy
jsou navrzené objizdné trasy.

Podrobnéji viz pfiloha E - Dopravné inZzenyrska opatfeni.

V prostoru mostniho objektu se nepfedpoklada (vzhledem k jeho umisténi v extravilanu) vefejny pohyb osob,

z tohoto divodu nejsou navrhovana zadna opatfeni pro pfevedeni péSich po dobu modernizace mostu.

4.3 Stavba mostu

4.3.1 Uvolnéni stavenisté

Pfedani stavenisté zhotoviteli mostniho objektu bude provedeno pred zapocCetim veskerych stavebnich praci.
Zhotovitel stavby je povinen do 30 dni po pfedani stavby uvolnit stavenisté a uvést vSe do puvodniho stavu,
zejména plochu zafizeni stavenisté a pfistupové komunikace.

4.3.2 Demolice stavajiciho objektu
Demolici mostu fesSi objekt SO201 — Demolice.

4.3.3 Skryvka ornice a kaceni zelené

Vhledem k rozsahu a charakteru zemnich praci je nutné provést skryvku ornice na kuzelich kolem stavajicih
kfidel mostu. Ornice bude uskladnéna na mezideponii a vyuzita v kone¢né fazi vystavby pfi zahumusovani
svahl kolem novych kfidel mostu.
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4.3.4 Zemni prace

Stavebni jamy

Provadéni stavebnich jam se predpoklada ve vrstvach piscitych hlin a balvanitych pisku. Stavebni jamy budou
svahované v maximalnim sklonu 1:1. Povrch svahi neni nutné b&hem vystavby objektu nijak chranit.
Pldorysny rozmér kazdé jamy bude vzdy o 0,60 m na kazdou stranu vétsi nez pidorysny rozmér zakladu.
Vykopovy material

Veskery vykopovy material ze stavebnich jam a télesa nasypu se uskladni v prostoru stavenisté. Vzhledem

k pfedpokladanému charakteru zemin z vykopu je zfejmé, ze material bude mozno pouzit zpétné pro pozdéjsi
zasypy.

Zasypy

Zasyp za rubem opér a kfidel bude proveden jednak vykopovym materialem ze stavebnich jam a pfipadné ze
zeminy ,vhodné* dle CSN EN ISO 14688 dovezené. Hutnéni bude provedeno po vrstvach maximalni tloustky
300 mm na index ulehlosti ID = 0,9 (nebo PS min. 98 %), tzn. v kvalité odpovidajici béZnému silnicnimu
nasypu dle CSN 73 1006. Obsyp konstrukce je nutno provadét rovnomémé po vrstvach s maximalni vyskovou
diferenci 30 cm. Pfedpoklada se, Ze pro hutnéni budou pouZita pouze lehka hutnici zafizeni - péchy, vibracni
desky do hmotnosti 1,0 t nebo vedené valce do hmotnosti 1,5 t.

4.3.5 Spodni stavba

Zaklady nového mostu

Budou obnaZeny a ¢astecné odstranény. Na jejich misté bude na podkladnim betonu tl.10cm z betonu C12/15
vyarmovan a vybetonovan zéklad pro opéry. Vzhledem k vysokému stavu vody bude vzdy betonovan bud
pravobfezni a nebo levobfezni zaklad a kfidlo. Zaklady budou tvofit Zelezobetonové pasy Sifky 1,60m a vysky
0,80m z betonu C30/37-XF2 .

Zaklady kfidel mostu

Zalozeni kfidel je navrZeno jako ploSné. Zakladové pasy jsou Sifky 1,6m a vysky 0,8m a jsou navrzeny ze
Zelezového betonu C30/37-XF2. Zakladové konstrukce jsou budovany na podkladniho betonu C12/15 tl.
10cm.

Driky opér a kfidel
Driky opér a kfidel mostu tvofi zelezobetonova sténa Sirky 0,6m. Tyto stény jsou navrzeny ze zelezového
betonu C30/37-XF2. Mostni kfidla budou na své vzdusni strané obloZeny lomovym kamenem.

4.3.6 Nosna konstrukce

Nosna konstrukce mostu je navrzena ze Zelezového betonu C30/37-XF2 s vyztuzi z oceli 10505 /R/. Horni
pfiCel polordmu je navrzena jako deska proménné tloustky od 25 do 45¢m. PFi¢ny sklon horni desky odpovida
pficnému sklonu vozovky a je 2,50%. Na povodni strané je vytvofen protisklo 4% na délku 1,0m.

4.3.7 Upravy pod mostem a tpravy svahti zemniho télesa

Zpevnéni v mostnim otvoru

Zpevnéni povrchu pod mostem je navrzeno dlazbou z lomového kamene tl.30cm do betonového loze tl. 20cm.
Dno je ve sklonu 0,02%. Na vtoku i vytoku je pfed a za opevnénim proveden opérny prah vysky 0,9m a Sirky
0,30m z prostého betonu C25/30-XF2 a to z divodu podemilani opevnéni dna. Na vtoku do a vytoku z objektu
bude zpevnéno kamennym zéhozem z lomového kamene.
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Obdobnym zptisobem budou zpevnény svahové kuzely u kfidel mostu.

Upravy povrchu svaht
Povrch svah silniéniho télesa bude upraven ohumusovanim v tl. 0,10 m se zaloZenim travniku.

4.3.8 Mostni svrsek

Hydroizolac¢ni souvrstvi
Na Zelezobetonové desce bude provedeno hydroizolacni souvrstvi které se sklada z jedné vrstvy NAIP v tl.
10mm, ktera bude pfivafena na penetraCni natér mostovky

Vozovka
Vozovka na mosté i na predpolich bude Siroka 4,0m.
Upravy vozovky je tfeba rozdélit na dvé ¢asti.

1. €ast je nova konstrukce vozovky v mistech zesileni stavajici mostovky a v mistech zasypu za opé&rami
mostu. Jednda se o vozovku v niZze uvedené skladbé:

e ACO 11+ t1.50mm

SPOJOVACI POSTRIK PS,E 0,20kg/m2
ACL16 t.70mm

SPOJOVACI POSTRIK PS,E 0,20kg/m2

MZK t1.150mm

$D 0/63 t.200mm HUTNIT NA Edef2 = 80MPa
ZEMNIi PLAN, UTNIT NA Edef2 = min. 45MPa

2. ¢ast je nova konstrukce vozovky v mistech nad Zelezobetonovou deskou. Jedna se o vozovku v nize
uvedené skladbé:

e ACO 11+ t1.50mm

SPOJOVACI POSTRIK PS,E 0,20kg/m2
ACO 11+ t1.50mm

SPOJOVACI POSTRIK PS,E 0,20kg/m2
OCHRANA IZOLACE ACO 11+ tl.40mm
IZOLACE 1x NAIP t1.10mm
PENETRACNI NATER
ZELEZOBETONOVA DESKA

Asfaltové smési a hotové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry uvedené v CSN 73 6121. Mezi véemi
vrstvami musi byt dosazeno dostate&né spojeni. Na hornim povrchu SD musi byt dosazeno Edef2 = 120 MPa.
Nova vozovka plynule navaze na stavajici asfaltovy koberec. Na styku pdvodni vozovky s vozovkou novou
bude provedena fezana spara 40 x 20 mm vyplnéna asfaltovou modifikovanou zalivkou. Mezi vSemi vrstvami
na bazi asfaltu bude proveden spojovaci postfik asfaltovou emulzi PS, E v mnozstvi 0,2 kg/m2,

Rimsy

Na obou okrajich mostu budou provedeny nové Zelezobetonové fimsy z betonu C30/37-XF4, které jsou
vyztuzeny oceli 10 505/R/. Sitka Fimsy je 0,75m. Pfed a za fimsou bude v délce 1m provedeno zpevnéni
z lomového kamene do betonového loze.
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Svodidla

Na obou okrajich mostu bude osazeno do novych fims nové silnicni svodidlové zabradli pro stupen zadrzeni
min. N2. Vzdalenost sloupkl svodidel je navrzena na 2m. Pfed mostem ve sméru jizdy zadina svodidlo
dlouhym vySkovym nabéhem dl.12m a za mostem je svodidlo ukonéeno kratkym prechodovym klinem dl. 4m.
Protikorozni ochrana svodidel bude provedena zinkovanim ponorem Zn80 ..m. V projektu je navrzeno

vzhledem k zaclenéni objektu do krajiny dfevoocelové svodidlo.

Odvodnéni mostu

Na povodni strané je pfed mostem proveden skluz z lomového kamene, ktery je sveden po svahu koryta feky
do vodotece. Skluz bude proveden z lomového kamene tl 15¢cm do betonového lozZe tl. cca 10cm.

Dopravni znac¢eni
Vzhledem ke kategorii komunikace nebude provedeno vodorovné dopravni znaCeni. Na mosté bude osazena
dopravni znacka s omezenim vyhradni zatizitelnosti na 40t.

5 Povrchové vody

5.1 Odvodnéni stavenisté
Pro dany mostni objekt se nenavrhuije.

5.2 Povodné a ochrana dila

Pfed zapocetim stavebnich praci bude vypracovan a pfedlozen ke schvéleni pfisluSnému Ufadu povodnovy
plan, jehoz ucelem bude zamezit nebo pfipadné zmirnit vliv pfipadnych povodni béhem vystavby na okolni
Zivotni prostredi. Povodnovy plan bude vypracovan dle pfilohy €. G - Povodnhovy plan.

6 Zakladové poméry a geotechnicky dohled

Vzhledem k tomu, ze se jednd o modernizaci objektu za pouziti konstrukce se snizenymi naroky na zalozeni
objektu, nebyl proveden IGP.

PFi posouzeni napéti v zakladové spare byla pfedpokladana zemina (balvanité pisky) s Rdt = 250 kPa.
Zakladova spara je navrzena v Urovni horni hrany plvodnich pfedpokladanych zakladl, které (pokud se
najdou) se ponechaji.

Pro ovéfeni predpokladu projektu zalozeni spodni stavby je pfi odkryti kazdé zékladové spary pozadovana
pfitomnost projektanta a odpovédného geologa.

7 Cizi zafrizeni v prostoru stavenisté

Dle provedeného priizkumu existence inzenyrskych siti se v misté objektu nachazeji nize uvedené sité:
Podzemni - nejsou
Nadzemni — sdélovaci vedeni O2 Czech Republik

8 Materialy pro stavbu mostu

8.1 Material pro zasypy a obsypy
Pro z4sypy stavebnich jam bude pouzit material ,vhodny* pro zasypy dle CSN EN 1SO 14688.
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Pro obsypy objektu bude pouzit material ,velmi vhodny* dle CSN EN 1SO 14688.
8.2 DlazZba / obklad

PFi vystavbé bude pouZit lomovy kédmen splfiujici nésledujici specifikace:
e lomovy kamen
e min. pevnost v tlaku 50 MPa
e naséakavost max. 1,5%
e objemova hmotnost min. 1600 kg/m3

8.3 Bednéni pro betonaz

Pro bednéni ploch zakladovych patek nepfedepisuje projekt Zadné specifické pozadavky. Je mozno pouzit
bednéni dle uvazeni zhotovitele. Pfedpoklada se dosazeni kvality povrchu betonovych konstrukei v tfidé Bd
nebo Cd.

8.4 Betonarska vyztuz

Viyztuz je navrzena z betonarské oceli tfidy 10505 (R).
Minimalni kryti betonarské vyztuze betonem bude na vSech plochach 40 mm. Jmenovité kryti vyztuze bude
ve vSech pfipadech 0 5 - 10 mm vétsi, tzn. 50 mm.

8.5 Beton

Podkladni beton C12/15-X0, C16/20
Podklad a prahy dlazby C25/30-XF2
Zaklady, opéry a kfidla C30/37-XF2
Nosna konstrukce C30/37-XF2
Rimsy C30/37-XF4

8.6 Konstrukcni ocel

Pro vyrobu svodidel se pfedpokladd zakladni konstrukéni ocel, kterd je uvedena v TP vyrobce svodidel.
Izolace a ochrana povrchu konstrukce je zabezpeCena vyrobcem.

Protikorozni ochrana OK musi spliovat nasledujici parametry:

1) KOROZNI AGRESIVITA PROSTREDI C3

2) ZIVOTNOST NATERU W

Jako vyhovujici Ize uvaZovat Zarové zinkovani ponorem (na celé ploSe) v kombinaci s natéry na bazi Zivice
nebo epoxidové pryskyfice (na rubové ploSe a dale na lici v rozsahu 1 m od patky OK smérem k vrcholu).

8.7 Vozovka a vyplnové materialy véetné zalivek

Zakladni kvalitativni pozadavky na materialy vozovek a t&snicich zalivek jsou stanoveny v CSN 73 6242 —
,Navrhovani a provadéni vozovek na mostech pozemnich komunikaci“ — 1995.

9 Ochranna a bezpecnosti opatieni

Pfi vSech stavebnich pracich je nutno dodrzet ustanoveni zéakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
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podminek bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci) - u€innost od 1.1.2007.
Dale je nutno dodrzet ustanoveni nasledujicich pfedpisu:
e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich - t¢innost od 1.1.2007.
o Nafizeni vlady _¢&. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné
zpusobilosti - G¢innost od 1.1.2007.
o Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky - ze dne 15.8.2005.
o Vyhlaska €. 601/2006 Sb.

10 Provedené vypocty

Hydrotechnické posouzeni
Vzhledem k tomu, ze se rekonstrukce zvySi pritoéna plocha o 64% tak nebyl proveden hydrotechnicky
vypocet.
Navrh modernizace je tedy z hydrotechnického hlediska s rezervou vyhovujici a je mozno konstatovat, Ze
celkové dojde ke zlepSeni hydrotechnickych pomér v mostnim otvoru.
Statické posouzeni
Déle bylo posouzena tnosnost mostniho objektu po modernizaci pro zatézovaci tfidu | dle CSN EN 1991-2
Zatizeni konstrukci Cast 2: Zatizeni most( dopravou.
Vypocty jsou v souladu s TKP-D kap. 6 archivovany u projektanta.
ZatiZitelnost objektu po opravé tedy Cini:
e normalni 22 t
e vyhradni 40t

11 Podklady pro zhotoveni dokumentace DSP a PS

Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) byly pouzity nasledujici podklady:
e Zaméfeni — GEOPLAN CZ s.r.o., Mala 1177, Ceska Lipa — 10/2014.
e Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci.
e Vzorove listy staveb pozemnich komunikaci VL 4 — Mosty
e  Pfisluiné technické normy soustavy CSN

12 Zavér

Technické Fe$eni mostniho objektu je navrzeno podle norem a stavebnich predpisii platnych v Ceské
republice, zejména dle pfislusnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci (TKP).

V Ceské Lipé&, 11/2014 Ing. Radek Toman
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