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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č. Položka Text MJTyp
HSV Všeobecné konstrukce a práce0 --

Počet MJ J.cena [Kč] Celkem [Kč]

zemina
   1 POPLATKY ZA SKLÁDKU014102a 40.410

'1.8*(3.20+19.25)'=40.41

T

asfalt
   2 POPLATKY ZA SKLÁDKU014102b 15.872

'2.3*6.901'=15.872

T

podkladní vrstvy vozovky a kámen
   3 POPLATKY ZA SKLÁDKU014102c 83.876

'2.3*36.468'=83.876

T

betony
   4 POPLATKY ZA SKLÁDKU014102d 10.185

'2.5*4.074'=10.185

T

   5 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU02520 1.000KČ

Zaměření skutečného provedení stavby
   6 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ02910 1.000KČ

Vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí
   7 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ02911 1.000KC

Vypracování geometrického plánu
   8 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ02911a 1.000KC

Dokumentace skutečného provedení stavby
   9 OSTATNÍ POŽADAVKY02943A 1.000KČ

geotechnický dozor
  10 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR02960 1.000KČ

informační tabule
  11 OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNAČENÍ STAVBY029612 1.000KČ

  12 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE03110 4.500MĚS

-HSV 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č. Položka Text MJTyp
HSV Zemní práce1 --

Počet MJ J.cena [Kč] Celkem [Kč]

včetně spálení a nebo jiné likvidace
  13 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN11120 60.000M2

  14 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM112014 2.000KUS
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  15 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M11231 2.000KUS

v tl. 10cm
  16 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM11313 6.901

'(45.59+23.42)*0.1'=6.901

M3

s uložením na skládku
  17 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM113328 36.468

'(45.59+23.42+21.16+1)*0.4'=36.468

M3

  18 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN11512 168.000
14dní * 12hod

'14*12'=168

HOD

dočasné potrubí DN800vč. odstranění po ukončení stavby
  19 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M11526 20.000

'2*10'=20

M

na skládku
  20 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I ODVOZ DO 20KM123738 3.200

'(10*0.5+3.0*1-0)*0.4'=3.2

M3

na skládku
  21 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM124738 19.250

'5.0*0.5*7.70'=19.25

M3

s ponecháním na místě obsyp mostu
  22 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I13173 195.480

'(17.44+15.14)*6.0'=195.48

M3

  23 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 96%PS171102 123.804
'(17.44+15.14)*(5.0-1.2)'=123.804

M3

skládka
  24 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT17120 162.893M3

  25 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT17310 4.000M3

  26 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT17411 111.736M3

  27 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT17511 64.980
'4*4.5*3.8/2*3.8/2'=64.98

M3

tříděná drť fr.8-16
  28 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ17581 2.500

'5*0.5*0.5*2'=2.5

M3

  29 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH17750 96.000
'6.0*4.0*2.0*2'=96

M3

  30 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-418110 92.570
'57.3+35.27'=92.57

M2
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  31 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M18214 90.000M2

vč. nákupu a dovozu
  32 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M18231a 90.000M2

  33 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM18241 90.000M2

3x pokosení se shrabáním a odvozem shrabků
  34 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU18247 270.000M2

  35 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ18351 90.000M2

0,03m3/m2/1měsíc po dobu 3měsíců
  36 ZALÉVÁNÍ VODOU18600 8.100

'0.03*90*3'=8.1

M3

-HSV 1 - Zemní práce

Poř. č. Položka Text MJTyp
HSV Základy2 --

Počet MJ J.cena [Kč] Celkem [Kč]

kotvení svodidel
  37 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM261512 28.000

'14*4*2*0.25'=28

M

kotvení říms
  38 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM261513 16.800

'28*2*0.30'=16.8

M

c30/37-xf2
  39 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)272325 34.870

položka z výkresu D.12

'34.87'm3

M3

55kg/m3
  40 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505272365 1.918

'0.055*34.870'=1.918

T

-HSV 2 - Základy

Poř. č. Položka Text MJTyp
HSV Svislé konstrukce3 --

Počet MJ J.cena [Kč] Celkem [Kč]

  41 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY31717 560.000
'56*10'=560

KG

C30/37-xf4
  42 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)317325 6.040

z přílohy D.16:

'6.04'm3

M3
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110kg/m3
  43 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505317365 0.664

'0.110*6.04'=0.664

T

C30/37-XF2
  44 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)333325 43.710

z přílohy D.14

'43.71'm3

M3

170kg/m3
  45 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505333365 7.431

'0.170*43.71'=7.431

T

-HSV 3 - Svislé konstrukce

Poř. č. Položka Text MJTyp
HSV Vodorovné konstrukce4 --

Počet MJ J.cena [Kč] Celkem [Kč]

C30/37-XF2
  46 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)421325 15.500

 přílohy D.16

'15.50'm3

M3

215kg/m3
  47 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505421365 3.333

'0.215*15.50'=3.333

T

  48 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)451312 8.940
pod základy:

'4.80'm3

pod dlažbu:

'5*5*0.10'=2.5

pod dlažbu podél opěr:

'0.5*5.20*4*0.10'=1.04

DLAŽBA ZA ŘÍMSAMI:

'0.75*4*2.0*0.10'=0.6

M3

před prahy v korytě
  49 ROVNANINA Z LOM KAMENE46321 10.800

'6.0*1.0*0.9*2'=10.8

M3

  50 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC465512 41.400
dlažba v korytě:

'5*5'=25

dlažba podél opěr:

'0.5*5.20*4'=10.4

M3
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DLAŽBA ZA ŘÍMSAMI:

'0.75*4*2.0'=6

  51 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)467314 2.700
prahy v korytě:

'0.9*0.30*5.0*2'=2.7

M3

-HSV 4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č. Položka Text MJTyp
HSV Komunikace5 --

Počet MJ J.cena [Kč] Celkem [Kč]

podkladní vrstva
  52 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM56313 92.570

'57.3+35.27'=92.57

M2

podkladní vrstva
  53 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM56334 92.570

'57.3+35.27'=92.57

M2

  54 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM56962 14.513
'13*0.75/2+6.0*0.75/2+13.20*0.75/2+6.50*0.75/2'=14.513

M2

0,6kg/m2
  55 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2572121 117.370

'57.3+35.27+6.20*4.0'=117.37

M2

0,3kg/m2
  56 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2572214 142.170

'57.3+35.27+6.20*4.0*2'=142.17

M2

ACO 11+, OCHRANA IZOLACE
  57 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM574A34 24.800

'6.20*4.0'=24.8

M2

ACO 11+
obrusná vrstva

  58 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.50MM574A44 117.370

'57.3+35.27+6.20*4.0'=117.37

M2

ACO 11+
LOŽNÁ VRSTVA NA MOSTĚ

  59 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.50MM574A44a 24.800

'6.20*4.0'=24.8

M2

  60 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM574C65 92.570
'57.3+35.27'=92.57

M2



Rozpočet: 201

Stavba:
Objekt:

2015-008 Běleč - Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem
201 Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem

   6Strana:Firma: pro Windows verzeASPE Radek Toman

Most přes řeku Blanici

7.70

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

zálivka příčných řezaných spar
  61 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM58920 16.000

'4*4'=16

M

-HSV 5 - Komunikace

Poř. č. Položka Text MJTyp
PSV Přidružená stavební výroba7 --

Počet MJ J.cena [Kč] Celkem [Kč]

1xPN + 2xALN
  62 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY711111 224.480

ZÁKLADY:

'(0.80+0.50)*2*(2.265+2.78+6.0+4.995+5.145+6.05+4.84)'=83.395

OPĚRY A KŘÍDLA:

'3.33*(3.84+3.91)+17.11+0.61*5.0+0.6*2*3.33+3.47*(3.73+4.09)+17.02+0.

61*5.053+0.6*2*3.47+10.05+10.04+9.81+9.82'=141.085

M2

pás modifikovaný asfaltový vč. penetračního nátěru
  63 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY711412 80.883

'(3.21+0.30+5.78+0.30+3.16)*5+(0.6+0.5)*(3.91+2.265+1.58+3.73+4.09)'=

80.883

M2

pod římsy
  64 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY711502 15.575

'1.0*(3.91+2.265+1.58+3.73+4.09)'=15.575

M2

  65 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ711509 141.085
OPĚRY A KŘÍDLA:

'3.33*(3.84+3.91)+17.11+0.61*5.0+0.6*2*3.33+3.47*(3.73+4.09)+17.02+0.

61*5.053+0.6*2*3.47+10.05+10.04+9.81+9.82'=141.085

M2

  66 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)78381 7.012
'(0.15+0.10)*(4.904+9.034+11.842+2.267)'=7.012

M2

-PSV 7 - Přidružená stavební výroba

Poř. č. Položka Text MJTyp
HSV Potrubí8 --

Počet MJ J.cena [Kč] Celkem [Kč]

  67 POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM87533 10.000
'2*5.0'=10

M

-HSV 8 - Potrubí

Poř. č. Položka Text MJTyp
HSV Ostatní konstrukce a práce9 --

Počet MJ J.cena [Kč] Celkem [Kč]
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dřevoocelové svodidlo zábradelní mostní
  68 SVOD DŘEVO-OCEL ZÁBRADELNÍ ÚTROVEŇ ZADRŽENÍ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ9117C6 30.000

'2*15.0'=30

M

krátký náběh
  69 SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2911GC 16.000M

  70 SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU91238 10.000KUS

  71 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA915111 8.000
'0.125*2*32'=8

M2

  72 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM919111 8.000
'2*4.0'=8

M

  73 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM919112 8.000
8

M

extrudovaný polystyren
  74 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM931182 0.920

'0.23*4'=0.92

M2

podélné spáry u římsy
  75 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2931326 28.047

'4.904+9.034+11.842+2.267'=28.047

M

  76 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2931334 5.800
'4*(0.15+0.75+0.30+0.25)'=5.8

M

podélné spáry u říms
  77 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM93135 28.047

'4.904+9.034+11.842+2.267'=28.047

M

na skládku
  78 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM966138 32.327

'5.01*3.11+5.09*3.29'=32.327

M3

na skládku
  79 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM966168 4.074

NOSNÁ KONSTRUKCE:

'0.84*4.85'=4.074

M3

  80 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH96618 1.229
I240 - DL. 4,85M, KS 7

'0.0362*4.85*7'=1.229

T

vlysem
  81 LETOPOČET VÝSTAVBY99001 2.000KUS
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-HSV 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za rozpočet [Kč]


