C. PARE: l

1

Mosty

MOST M-01

ODPOVEDNY ZASTUPCE: VYPRACOVAL: HLAVNI INZENYR PROJEKTU:

Ing. RADEK TOMAN Ing. NADEZDA HAJKOVA

STAVEBNi URAD: TABOR

INVESTOR: OBEC BELEC, BELEC 22,39143 MLADA VOZICE,

KH Mosty

Projekéniastaticka kancelaf
prohlidky mosta,
investorsko-inznyrska ¢innost
KancelaF &430, Hméifska 2985, 470 01 Ceska Lipa
tel.ffax: +420 607 892, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz

Akce: BELEC, FORMAT: A4
. . .. - DATUM: 1172014
most pres feku Blanici pod Selmberkem UCEL: DSP
Obnova mostu po povodni 2013 &. ZAKAZKY:
NAZEV VYKRESU: MERITKO: &. VYKRESU

PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

A




afl. KRH
Mosty

Privodni zprava

Béle¢, most pres feku Blanici pod Selmberkem
Obnova mostu po povodni 2013
A - PrGvodni zprava

1. Identifika¢ni udaje:

Nazev stavby:

Béle¢, most pres feku Blanici pod Selmberkem
Obnova mostu po povodni 2013

Objednatel dokumentace:

Obec Béle¢
Béle¢ 22
391 43 Béle¢

Zhotovitel dokumentace:

KH- Mosty, projekéni a staticka kancelar, prohlidky mostd,
investorsko-inZzenyrska ¢innost )
Kancelar ¢.430, HrnCifska 2985, 470 01 Ceska Lipa

Druh stavby: rekonstrukce
Prevadéna komunikace: Mistni komunikace
Prekonavana prekazka: Reka Blanice
Katastralni uzemi: BéleC
Mistni spravni ufad: Obecni ufad Béle¢ (CZ 0317 560448)
Vy§§i spravni ufad: Méstsky Urad Tabor
Okres: Tabor (CZ 0317)
Kraj: JihoCesky (CZ 031)
Investor: Obec Béle¢
BéleC 22
391 43 Béle
Sprévce mostu: Obec Béle¢
Stupen PD: DSP
Projektant: Ing. Nadézda Hajkova, Ing.Radek Toman
Odevzdani PD: Listopad 2014
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2. Zakladni udaje o stavbé:

2.1. Zakladni udaje charakterizujici stavbu:

2.1.1. Prevadéna komunikace:

Silnice: mistni komunikace

Staniceni: neuvadi se

Délka Upravy: 249 m

Sifka mezi zvySenymi obrubami: 9,2 m (vCetné rozsifeni v oblouku)
Smérove vedeni: levostranny oblouk (R=1130m)
Podélny sklon: kleséd smérem na Prameny - 0,90%
PFicny sklon: jednostranny 0,73%

2.1.2. Prekazka:

Bezejmenny potok: feka Blanice

2.1.3. Divody vyvolavaijici potiebu stavby:

Hlavnim dGvodem pro rekonstrukci je havarijni stav mostu po povodni v roce 2013. Dle hodnoceni posledni
hlavni mostni prohlidky je stavebni stav spodni stavby VII — havarijni. Kamenné opéry jsou po povodni
podemleté, sparovani kamenného zdiva je vyplavené. Nosna konstrukce je ve velmi Spatném stavu, hlavni
ocelové valcové nosniky jsou napadeny korozi, beton zelezobetonové desky degraduje. Co se tyka
bezpeénosti provozu na mosté tak je most z hlediska provozuschopnosti neschopny provozu nebot na ném
neni osazen zadny zadrzny systém (svodidla a nebo zabradli). Vzhledem ke stavu mostu se stavebnik
rozhodl k demolici stavajiciho mostu a vystavbé mostu nového a to na pivodnim misté.

2.1.4. Ugel a cile stavby:

Cilem realizace je celkova rekonstrukce mostu na plnou zatizitelnost pro tfidu 2 (dle CSN EN 1991-2).
Uprava piilehlych Usekd komunikace v nejnutngjdim rozsahu pro navazani na novou Gpravu na mosté.
Celkové je rekonstrukce podfizena mistnim prostorovym moznostem a také tomu, ze se jedna o
rekonstrukci mostu bez zasahu do $irSich vztah(.

2.1.5. Zpusob dosazeni cilu:

Stavajici konstrukce mostu bude kompletné odstranéna a na stejném misté bude vybudovan novy most.
Most bude mit opét jedno pole, stejné jako stavajici, ale zvétsi se svétlost. Sitka vozovky na mosté bude
rozSifena a to tak, aby vozovka na mosté a na komunikaci byla shodna. Nova Sifka vozovky na mosté bude
4,0m mezi svodidly.

2.1.6. Celkovy rozsah:

Kromé vystavby nového mostu budou upraveny v nutném rozsahu pfilehlé useky silnice. Dale bude
provedeno procisténi koryta Blanice pod mostem.
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2.2. Piedpokladany prabéh vystavby:

Z divodu minimalizace dopadl dogasnych dopravnich opatfeni je navrzena maximalni délka uzavirky 3
mésice s tim, Ze t&Zisté stavebnich praci bude situovano do obdobi letnich prazdnin. Celkova doba trvani
stavby se predpoklada cca 4 mésice. Pfesny termin realizace neni urCen, s realizaci stavby se pocita v
roce 2015. Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

2.3. Charakteristika Uzemi:

Most prevadi mistni komunikaci pfes feku Blanici v extravilanu mezi obci Béle¢ a méstem Mlada VoZice
pod Selmberkem. Povrch je v misté mostu pfevazné rovinaty, zalesnény. Reka te¢e v pfirodnim koryté o
vySce bfehl cca 2m. Kolmo na tok feky je silnice vedena po nasypu vysky cca 1m.

Dle vyjadfeni spravcl jednotlivych siti se v misté stavby se nenachazeji zadné podzemni sité. V misté
mostu je vedeno vzdusné vedeni sdélovaciho vedeni v majetku O2 Czech Republic a.s..

2.4. Vliv technického feseni na zivotni prostredi:

Vzhledem k charakteru stavby, kdy zakladni parametry mostu a silnice zlstanou zachovany, se vysledny
vliv na zivotni prostfedi nezméni. Z hlediska provedeni velkych vod se pritoéné poméry zlepsi, nebot se
plocha mostniho otvoru zvysi z 7,69m2 na 12,62m2, coz je narlst 0 64%. Z tohoto divodu a ani z moznosti
navyseni nivelety komunikace nebyl proveden hydrotechnicky vypocet. Pro novy most je volena co nejtenci
nosna konstrukce s plynulym natokem. Pfi stavbé dojde stavebni ¢innosti pouze k doCasnému zhorSeni
kvality zivotniho prostredi v misté stavby. Pfi provadéni stavebnich praci véetné provozu stavebnich stroju
budou splnény pfislusné pfedpisy tak, aby nedoSlo k poSkozeni zdravi a zneCisténi Zivotniho prostredi.
Vzhledem k umisténi mostu v obci, je tfeba obzvlasté dbat na maximalni omezeni negativnich vlivi stavby
na okoli, zejména pokud se tyce hluku a prasnosti.

3. Prehled vychozich podkladu a prizkumdii:
3.1. Podklady a pozadavky investora:

- pfehledna situace
- kopie katastralni mapy
- hlavni prohlidka s fotodokumentaci

3.2. Ostatni podklady:

- geodetické zaméreni (je soucasti této projektové dokumentace)

- prohlidka a oméfeni provedené projektantem

- fotodokumentace provedena projektantem

- ovéreni inzenyrskych siti dotazem u spravcu, které je soucasti této projektové dokumentace
- Udaje z katastru nemovitosti

3.3. Podminky organ statni spravy:
Pozadavky a podminky organ( statni spravy byly feSeny na jednani o rekonstrukci mostu a dohodnuté
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zavéry jsou v projektové dokumentaci respektovany.

4. Clenéni stavby:

Stavba je Clenéna na nasledujici objekty:
SO 201 Demolice
SO 202 Rekonstrukce mostu

5. Podminky realizace stavby:

5.1. Vécné a €asové vazhy stavby na okolni vystavbu a souvisejici
investice:

Nejsou v dobé vypracovani PD znamy

5.2. Uvazovany pribéh vystavby:

Rekonstrukce mostu bude provadéna za vylou¢eného provozu na komunikaci. Realizace probéhne v jedné

stavebni sezéné.

6. Prehled spravcu a uzivateli:

Pozemek p.p.¢ vymeéra | vlastnik
442/2 2685 Rosol Martin Ing., &.p. 30, 39143 Remigov
443/5 3160 Svatek Miroslav, ¢.p. 9, 39143 Béle¢
Svatkova Antonie, ¢.p. 9, 39143 Béle
462/2 5504 Mésto Mlada Vozice, Zizkovo namésti 80, 39143 Mlada Vozice
463/1 21515
463/3 13088
1657/2 1236 Obec Béle¢, c.p. 22, 39143 Bélet,
1657/5 421
1711 21390 | Povodi Vltavy, statni podnik, Hole¢kova 106/8, Smichov, 15000 Praha 5

7. Udaje o pripadném postupném preddvdni édsti stavby do
provozu:
Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

8. Strucny technicky popis stavby:

8.1. Pozemni komunikace:

Celkova délka Upravy silnice €ini 17,20 m + Uprava pravé krajnice v délce cca 15,20m pfed a 12,90m za
koncem useku (rozSifeni na povodni strané mostu). Mimo most se jedna o vyménu dvou nebo jedné vrstvy
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vozovky tak, aby doSlo k plynulému navazani na stavajici stav. V misté rozSifovani bude provedena
kompletni konstrukce vozovky. Smérové a vySkové vedeni zlstava v podstaté zachovano. Komunikace je
na mosté v pravostranném oblouku o poloméru cca R=30m. Niveleta na mosté je v udolnicovém oblouku o
poloméru R=410,36m.

8.2. Mostni objekt:

Stavajici konstrukce mostu bude kompletné odstranéna a na stejném misté bude vybudovan novy most.
Most bude mit jedno pole, stejné jako stavajici, ale zvétsi se svétlost. Sitka vozovky na mosté bude
odpovidat Sifce pfiléhajici komunikace a tj. 4m. Nosnou konstrukci mostu tvofi Zelezobetonovy poloran o
tloustce desky 0,25m. Spodni stavba mostu bude zaloZena plosné. Opéry jsou tvofeny zelezobetonovymi
kfidly, jejichz vzdusny lic bude obloZzen lomovym kamenem. Koryto potoka pod mostem bude zpevnéno
dlazbou z lomového kamene.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, prizkumid a méreni:

Geodetické zaméfeni je pfiloZzeno v projektové dokumentaci. Parametry stévajiciho mostu jsou vykresleny
ve vykresové pfiloze.

10. Dotcena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova
uzemi a kulturni pamatky:

Cela oblast mostu se nachazi v PP VlaSimska Blanice. Zhotovitel je povinen sezndmit se s mistnimi
podminkami jiz v dobé zpracovani nabidky a veSkeré naklady plynouci z mistnich podminek, ochrannych
pasek vedeni apod. zahrmout do ceny jednotlivych praci dle soupisu praci. Chranéna Uzemi a kulturni
pamatky se v misté mostu nevyskytuji.

11. Zasah stavby do uzemi:

Stavbou bude dotéeno pouze bezprostfedni okoli mostu a oblast pod mostem. Zde budou vybudovany
doCasné konstrukce zabezpecujici vystavbu mostu (ochranné hrazky, skruz, bednéni konstrukci apod.).
Konstrukce je tfeba navrhnout tak, aby bylo minimalizovano omezeni pratoéného profilu v misté mostu.
Rozsah pomocnych konstrukci zhotovitel projedna se spravcem povodi a pfisluSnym vodopravnim Gfadem.
Na pravé strané komunikace u kfidla mostu je nutné pokacet jeden strom, ktery svym kofenovym systémem
naruSuje kfidlo mostu a z hlediska dopravy zasahuje do prdjezdného profilu komunikace. Po ukonceni
stavby bude okoli mostu uvedeno do pdvodniho stavu.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby:

Most je pfistupny svrchu po existujicich komunikacich, neni tedy nutno budovat stavenistni komunikace
apod. Omezené zafizeni staveni$té se pfedpoklada na uzaviené Casti silnice — na pfedmosti. Vzhledem k
provadénym operacim nepfedpokladame nutnost rozsahlejSiho zafizeni stavenisté. Zajisténi pfipadnych
dalSich ploch je véci zhotovitele. Napojeni na zdroje energii a vody je véci zhotovitele, obecné je mozno
vyuzit mobilnich zdroju. S odpady bude nakladano ve smyslu platnych zakon( (Zakon o odpadech,
Stavebni fad) a vyhlaSek (Katalog odpadu, Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady). Zhotovitel je
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povinen zajistit si jiz v ramci nabidky skladky dle kategorie nebezpecnosti a néklady na odvoz vcetné
skladkovného zahrnout do pfislusné poloZky soupisu praci tykajici se odstrafiovaného materialu.

13. Vliv stavby a silniéniho provozu na zdravi a Zivotni
prostredi:

Béhem stavby bude v okoli mostu zvySend urover hladiny hluku a zvySena prasnost, zplsobena
provadénim stavebnich praci, provozem stavebnich stroji a dopravou materialu. Vzhledem k situovani
mostu v8ak negativni vlivy vyplyvajici ze stavebni Cinnosti nemaji vliv na droven Zivota lidi v okolnich
obcich. Zhotovitel je povinen pfijmout u€innd opatfeni pro zamezeni znecistovani koryta pod mostem a
pozemnich komunikaci za hranicemi stavby. Pouzivané stroje a dopravni prostifedky musi splfiovat emisni
limity. Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt k dispozici schvaleny havarijni a povodiovy plén, ktery
musi byt dodrZovan. Plan, ktery je soucasti PD je jen navrh, ktery musi byt upfesnén dle konkrétnich
stavebnich postupl a doby vystavby.

14. Obecné pozZadavky:

Rekonstrukce mostu bude provadéna za vylou¢eného provozu. Byla dohodnuta objizdna trasa po silnicich
111137 z Bélée do Mladé VoZice a dale pak po silnici 11/125. Doc¢asné dopravni znaceni je pfedmétem
zvl&stni Casti projektové dokumentace. Soucasti do¢asného znaceni jsou rovnéz upozornéni na uzavirku v
SirSi oblasti tak, aby fidi¢i volili pokud mozno trasy vyhybajici se danému mistu uzavirky. Kromé toho bude
o terminu uzavirky mostu vefejnost v pfedstihu informovana ve sdélovacich prostfedcich (regionélni tisk,
dopravni zpravodajstvi rozhlasovych stanic, informace zpracovana pfislusnym odborem dopravy o
planované uzavirce na vyvéskach bezprostfedné dotéenych obci apod.). Prostor stavenisté bude po celou
dobu stavby oznaCen a bude zajistén proti vstupu nepovolanych osob. Dodrzovani vyhlaSek, norem a
pfedpist upravujicich pracovni postupy tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace je pIné v odpovédnosti
zhotovitele stavebnich praci. V jeho kompetenci je rovnéz odpovédnost za pfedepsany technicky stav
pouzivanych stroji a zafizeni vCetné patfi¢ného proSkoleni obsluhy.

15. Vyjadreni dotc¢enych organu statni spravy:

Soucasti projektu jsou vyjadreni spravcu siti s pfedb&Znymi podminkami pro praci v ochrannych pasmech

siti. Tato vyjadfeni jsou nedilnou soucasti projektu a zhotovitel je povinen se s nimi seznamit a podminky v
nich uvedené dodrzovat. Néktera vyjadieni maji omezenou platnost, a proto je v rdamci RDS nutno provést

jejich aktualizaci pfed zahéajenim stavebnich praci.

Karlovy Vary, listopad 2014
Ing. Radek Toman
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