



PŮDORYS ZÁKLADŮ 1:50



ŘEZ ZÁKLADEM 1:50



SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ V S-JTSK

OPĚRA 1 – MLADÁ VOŽICE	PODKLADNÍ BETON		
	PB1-1	722 619.781	1 106 260.527
	PB1-2	722 614.594	1 106 260.770
	PB1-3	722 614.808	1 106 267.094
	PB1-4	722 620.031	1 106 266.426
	PB1-5	722 619.802	1 106 264.639
	PB1-6	722 616.540	1 106 265.056
	PB1-7	722 616.453	1 106 262.485
	PB1-8	722 619.865	1 106 262.325
	ZÁKLAD OPĚRY 1		
	Z1-1	722 619.686	1 106 260.631
	Z1-2	722 614.698	1 106 260.865
	Z1-3	722 614.900	1 106 266.862
	Z1-4	722 617.670	1 106 266.627
	Z1-5	722 619.919	1 106 266.340
	Z1-6	722 619.716	1 106 264.751
	Z1-7	722 616.444	1 106 265.169
	Z1-8	722 616.350	1 106 262.389
	Z1-9	722 619.761	1 106 262.229

OPĚRA 2 – BĚLEČ	PODKLADNÍ BETON		
	PB2-1	722 610.788	1 106 260.646
	PB2-2	722 605.878	1 106 259.653
	PB2-3	722 605.344	1 106 261.438
	PB2-4	722 609.043	1 106 262.293
	PB2-5	722 609.130	1 106 264.872
	PB2-6	722 606.128	1 106 264.284
	PB2-7	722 605.675	1 106 266.141
	PB2-8	722 611.002	1 106 267.003
	ZÁKLAD OPĚRY 2		
	Z2-1	722 610.691	1 106 260.736
	Z2-2	722 605.945	1 106 259.778
	Z2-3	722 605.487	1 106 261.311
	Z2-4	722 609.138	1 106 262.142
	Z2-5	722 609.233	1 106 264.988
	Z2-6	722 606.202	1 106 264.405
	Z2-7	722 605.822	1 106 265.960
	Z2-8	722 610.895	1 106 266.782

BOD KŘÍŽENÍ		
K	722 612.780	1 106 264.353

ZÁKLADY

BETON: C30/37-XF2
KUBATURA BETONU: 34,87m3

PODKLADNÍ BETON

BETON: C12/15
KUBATURA BETONU: 4,80m3



MOST M-01

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:	VYPRACOVAL:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	<div>KH Mosty</div> <div>Projektční a statická kancelář, prohlídky mostů, investorsko-inženýrská činnost</div> <div>Kancelář: E. 430, Hráčská 2905, 470 01 Česká Lípa tel./fax: +420 607 882 512, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz</div>	
	ING. RADEK TOMAN	ING. NADĚŽDA HÁJKOVÁ		
STAVEBNÍ ÚŘAD: TÁBOR				
INVESTOR: OBEC BĚLEČ				
NÁZEV AKCE: BĚLEČ MOST PŘES ŘEKU BLANICI POD ŠELMBERKEM OBNOVA MOSTU PO POVODNI 2013			FORMÁT	3x A4
			DATUM	07/2015
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	2014–
			NÁZEV VÝKRESU ZÁKLADY – TVAR	