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1 Identifikační údaje 
Stavba: Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem 

Obnova mostu po povodni 2013 

Objekt: SO202 – NOVÝ MOST 

Obec: 560448 Běleč  

Katastrální území: 601896 Běleč u Mladé Vožice 

Kraj: CZ 031 Jihočeský 

Investor / správce: Obec Běleč 
Běleč 22 
391 43 Běleč 

Projektant: Ing. Naděžda Hájková, Ing. Radek Toman 

telefon: 607 892 512 

e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz 

Převáděná komunikace: Místní komunikace 

Přemosťovaná překážka: Řeka Blanice 

Úhel klížení: šikmý 

 

2 Základní údaje (modernizovaný nový stav) 
Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200, čl. 15: 
odst. a)  most na pozemní komunikaci 
odst. b)  - 
odst. c)  přes vodoteč_ 
odst. d)  o jednom otvoru, poli 
odst. e)  jednopodlažní 
odst. f)   s horní mostovkou 
odst. g)  nepohyblivý 
odst. h)  trvalý 
odst. i)   v pravotočivém oblouku 
odst. j)   šikmý 
odst. k)  s normovanou zatížitelností 
odst. l)   - 
odst. m)  plnostěnný 
odst. n)  železobetonová deska mostovky 
odst. o)  otevřeně uspořádaný 
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odst. p)  s neomezenou volnou výškou 
Délka přemostění   5,00 m 
Délka mostu    14,00 m 
Rozpětí jednotlivých polí  5,60 m 
Délka nosné konstrukce  6,20m 
Šířka mostu    5,0 m 
Plocha nosné konstrukce  31,00m2 

Šikmost mostu    šikmý 
Volná šířka mostu   4,00 m 
Šířka průchozího prostoru  - 
Stavební výška    cca 0,41 m 
Výška mostu nad terénem  cca 3,07 m 
Zatížení mostu zatěžovací třída II podle ČSN EN 1991-2 

3 Všeobecný popis 

3.1 Zdůvodnění stavby 
Stávající stav: 
Stávající mostní objekt je proveden jako objekt o jednom poli. Nosnou konstrukci tvoří 7ks ocelových 
válcovaných nosníků I240 délky 4,80m. Nad horní pásnicí je vybetonovaná železobetonová deska tl. 15cm. 
Šířka desky je 5,0m. Opěry jsou tížné z lomového kamene. Křídla mostu jsou rovněž tížná z lomového 
kamene.  Na návodní straně je patrná železobetonová římsa výšky cca 38cm. Na straně povodní římsa není 
a silniční těleso je vedeno po náspu výšky 66cm.  
Mostní objekt se nachází v klasifikačním stavu VII – Havarijní dle ČSN 73 6221. 
Zádržný systém na mostě je naprosto nevyhovující a v rozporu s ČSN 73 6201 neboť zcela chybí. 
 
Navrhované řešení modernizace: 
S ohledem na špatný stavební stav jak nosné konstrukce a na stav spodní stavby se stavebník rozhodl 
k výměně nosné konstrukce i spodní stavby mostu.  
Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace – viz část PD DIO. 

3.2 Zhotovení stavby 
Most je projektován, bude realizován a převzat podle norem a stavebních předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb 
pozemních komunikací (TKP). 

3.3 Přejímka 
Po dokončení stavebních prací bude za přítomnosti zhotovitele provedena přejímka mostu zástupci investora 
a dotčených státních orgánů dle platných právních předpisů, používaných pro veřejné stavební zakázky. 

3.4 Rozsah výkonů 
Pro zhotovitele objektu jsou určeny následující výkony: 

a) předání staveniště a zřízení zařízení staveniště 
b) DIO 
c) Demolice stávajícího mostu, včetně křídel mostu  
d) Vytvoření hrázky pro založení pravostranné resp. levostranné opěry a křídel mostu. 
e) Založení mostu na železobetonové pasy. 
f) Vybudování opěr a křídel mostu. 
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g) Úprava koryta říčky a obnovení toku vod 
h) Bednění a betonáž desky mostovky 
i) Zásypy mezi křídly a opěrami. 
j) Betonáž říms 
k) Provedení nové vozovky 
l) Osazení svodidlového zábradlí,  
m) Předání stavby a uvedení do provozu 

 

3.5 Doba výstavby 
Vzhledem k tomu, že v současnosti není znám počátek rekonstrukce, není toto v projektu specifikováno. 
Doba výstavby je určena pouze časovým obdobím, ve kterém je možno stavbu provést. 
Popis prováděných prací     Doba provádění v týdnech 
a  Přípravné práce – DIO       0,5 
b  Bourací a výkopové práce      1,5 
c  Založení objektu       1,0 
d  Výstavba mostu                 12,0 
e  Obsypy objektu, násypové práce     1,0 
f  Výstavba nové vozovky       1,0 
g  Dokončovací práce, dlažby     2,0 
h  Rezerva        3,0 
Celkový součet        22,0 
Prostým součtem vychází doba výstavby 22 týdnů. 

3.6 Zacházení s odpady 
Dle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb a dále dle prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí 
č. 381 - Katalog odpadů a č. 383 – O podrobnostech nakládání s odpady je provedeno zatřídění odpadů, 
které vzniknou při realizaci této stavební akce a dále je určeno, jak budou tyto odpady likvidovány. Výše 
uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a povinnosti státní správy, právnických a 
fyzických osob při nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré nakládání s 
odpady podle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a navazujících vyhlášek. Každý původce odpadů je povinen 
vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet  předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady 
vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu, tzn. zhotovitel stavby v rámci svého programu o 
likvidaci odpadů. 
Druhy odpadů a jejich likvidace - pro tuto stavbu jsou předpokládány dva dále uvedené druhy odpadů, které 
budou likvidovány následujícím způsobem: 
1. kovový odpad - odvoz do sběrny kovového šrotu - vzdálenost do 20 km 
2. vybourané materiály a další odpady nekovového charakteru, které již na staveništi nejsou použitelné - 
živičné vrstvy vozovky, plasty, kamenivo, zemina, beton – odvoz na některou řízenou skládku – vzdálenost do 
20 km 

3.7 Dotčené pozemky 
Modernizace objektu bude probíhat na pozemcích stavebníka. V rámci rekonstrukce dojde k dočasným 
záborům v okolí mostního objektu a to především z důvodu obslužnosti stavby. Rozsah a polohu těchto 
záborů je určen přílohou F (záborový elaborát). V záborovém elaborátu stavby je počítáno s dočasným 
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záborem, který je v okruhu cca 5m od místa výstavby. Informace o parcelách katastru nemovitostí je přílohou 
dokumentace . 

3.8 Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí, pouze během výstavby dojde k zatížení životního 
prostředí stavebními pracemi. Komunikace budou pravidelně v okolí staveniště čištěny. Před výjezdem 
nákladní dopravy a těžké mechanizace bude provedeno očištění tak, aby nedocházelo ke znečištění místních 
a státních komunikací a ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Během bourání stávajícího mostu je nutno 
zajistit dostatečné kropení z důvodů snížení prašnosti pracovního procesu. Před započetím stavebních prací 
bude vypracován a předložen ke schválení příslušnému úřadu havarijní plán, jehož účelem bude zamezit nebo 
případně zmírnit vlivy výstavby na okolní životní prostředí. Havarijní plán bude vypracován dle přílohy H - 
Havarijní plán. 

4 Popis prací 

4.1 Všeobecné práce 
Přístup na staveniště je zajištěn po stávající místní komunikaci. V rámci souvisejících stavebních pracích bude 
zřízeno zařízení staveniště. Zařízení stavebního oplocení není předepsáno. Návrh staveniště vypracuje a 
předloží ke schválení investorovi zhotovitel s ohledem na své možnosti a požadavky. V projektu je 
předpokládáno zřízení staveniště na komunikaci na předmostích na pozemcích Objednatele. 

4.2 Dopravně inženýrská opatření 
Modernizace objektu bude prováděna z úplné uzavírky převáděné komunikace. Za účelem zachování dopravy 
jsou navržené objízdné trasy. 
Podrobněji viz příloha E - Dopravně inženýrská opatření. 
V prostoru mostního objektu se nepředpokládá (vzhledem k jeho umístění v extravilánu) veřejný pohyb osob, 
z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná opatření pro převedení pěších po dobu modernizace mostu. 

4.3 Stavba mostu 

4.3.1 Uvolnění staveniště 
Předání staveniště zhotoviteli mostního objektu bude provedeno před započetím veškerých stavebních prací. 
Zhotovitel stavby je povinen do 30 dní po předání stavby uvolnit staveniště a uvést vše do původního stavu, 
zejména plochu zařízení staveniště a přístupové komunikace. 

4.3.2 Demolice stávajícího objektu 
Demolici mostu řeší objekt SO201 – Demolice.  

4.3.3 Skrývka ornice a kácení zeleně 
Vhledem k rozsahu a charakteru zemních prací je nutné provést skrývku ornice na kuželích kolem stávajícíh 
křídel mostu. Ornice bude uskladněna na mezideponii a využita v konečné fázi výstavby při zahumusování 
svahů kolem nových křídel mostu.   
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4.3.4 Zemní práce 
Stavební jámy 
Provádění stavebních jam se předpokládá ve vrstvách písčitých hlín a balvanitých písků. Stavební jámy budou 
svahované v maximálním sklonu 1:1. Povrch svahů není nutné během výstavby objektu nijak chránit. 
Půdorysný rozměr každé jámy bude vždy o 0,60 m na každou stranu větší než půdorysný rozměr základu. 
Výkopový materiál 
Veškerý výkopový materiál ze stavebních jam a tělesa násypu se uskladní v prostoru staveniště. Vzhledem 
k předpokládanému charakteru zemin z výkopů je zřejmé, že materiál bude možno použít zpětně pro pozdější 
zásypy. 
Zásypy 
Zásyp za rubem opěr a křídel bude proveden jednak výkopovým materiálem ze stavebních jam a případně ze 
zeminy „vhodné“ dle ČSN EN ISO 14688 dovezené. Hutnění bude provedeno po vrstvách maximální tloušťky 
300 mm na index ulehlosti ID = 0,9 (nebo PS min. 98 %), tzn. v kvalitě odpovídající běžnému silničnímu 
násypu dle ČSN 73 1006. Obsyp konstrukce je nutno provádět rovnoměrně po vrstvách s maximální výškovou 
diferencí 30 cm. Předpokládá se, že pro hutnění budou použita pouze lehká hutnící zařízení - pěchy, vibrační 
desky do hmotnosti 1,0 t nebo vedené válce do hmotnosti 1,5 t. 

4.3.5 Spodní stavba 
Základy nového mostu 
Budou obnaženy a částečně odstraněny. Na jejich místě bude na podkladním betonu tl.10cm z betonu C12/15 
vyarmován a vybetonován základ pro opěry. Vzhledem k vysokému stavu vody bude vždy betonován buď 
pravobřežní a nebo levobřežní základ a křídlo.  Základy budou tvořit železobetonové pasy šířky 1,60m a výšky 
0,80m z betonu C30/37-XF2 .  
 
Základy křídel mostu  
Založení křídel je navrženo jako plošné. Základové pasy jsou šířky 1,6m a výšky 0,8m a jsou navrženy ze 
železového betonu C30/37-XF2. Základové konstrukce jsou budovány na podkladního betonu C12/15 tl. 
10cm. 
 
Dříky opěr a křídel  
Dříky opěr a křídel mostu tvoří železobetonová stěna šířky 0,6m. Tyto stěny jsou navrženy ze železového 
betonu C30/37-XF2. Mostní křídla budou na své vzdušní straně obloženy lomovým kamenem.  

4.3.6 Nosná konstrukce 
Nosná konstrukce mostu je navržena ze železového betonu C30/37-XF2 s výztuží z oceli 10505 /R/. Horní 
příčel polorámu je navržena jako deska proměnné tloušťky od 25 do 45cm. Příčný sklon horní desky odpovídá 
příčnému sklonu vozovky a je 2,50%. Na povodní straně je vytvořen protisklo 4% na délku 1,0m. 
 

4.3.7 Úpravy pod mostem a úpravy svahů zemního tělesa 
Zpevnění v mostním otvoru 
Zpevnění povrchu pod mostem je navrženo dlažbou z lomového kamene tl.30cm do betonového lože tl. 20cm. 
Dno je ve sklonu 0,02%.  Na vtoku i výtoku je před a za opevněním proveden opěrný práh výšky 0,9m a šířky 
0,30m z prostého betonu C25/30-XF2 a to z důvodu podemílání opevnění dna. Na vtoku do a výtoku z objektu 
bude zpevněno kamenným záhozem z lomového kamene.  
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Obdobným způsobem budou zpevněny svahové kužely u křídel mostu. 
 
Úpravy povrchu svahů 
Povrch svahů silničního tělesa bude upraven ohumusováním v tl. 0,10 m se založením trávníku. 

4.3.8 Mostní svršek 
Hydroizolační souvrství 
Na železobetonové desce bude provedeno hydroizolační souvrství které se skládá z jedné vrstvy NAIP v tl. 
10mm, která bude přivařena na penetrační nátěr mostovky  
 
Vozovka 
Vozovka na mostě i na předpolích bude široká 4,0m. 
Úpravy vozovky je třeba rozdělit na dvě části.  
  
1. část je nová konstrukce vozovky v místech zesílení stávající mostovky a v místech zásypu za opěrami  
mostu. Jedná se o vozovku v níže uvedené skladbě:  

• ACO 11+  tl.50mm 
• SPOJOVACÍ POSTŘIK PS,E 0,20kg/m2 
• ACL 16    tl.70mm 
• SPOJOVACÍ POSTŘIK PS,E 0,20kg/m2 
• MZK    tl.150mm 
• ŠD 0/63   tl.200mm HUTNIT NA Edef2 = 80MPa 
• ZEMNÍ PLÁŇ, UTNIT NA Edef2 = min. 45MPa 

 
2. část je nová konstrukce vozovky v místech nad železobetonovou deskou. Jedná se o vozovku v níže 
uvedené skladbě:  

• ACO 11+  tl.50mm 
• SPOJOVACÍ POSTŘIK PS,E 0,20kg/m2 
• ACO 11+  tl.50mm 
• SPOJOVACÍ POSTŘIK PS,E 0,20kg/m2 
• OCHRANA IZOLACE ACO 11+  tl.40mm 
• IZOLACE 1x NAIP   tl.10mm 
• PENETRAČNÍ NÁTĚR 
• ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 

 
Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN 73 6121. Mezi všemi 
vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení. Na horním povrchu ŠD musí být dosaženo Edef2 = 120 MPa. 
Nová vozovka plynule naváže na stávající asfaltový koberec. Na styku původní vozovky s vozovkou novou 
bude provedena řezaná spára 40 x 20 mm vyplněná asfaltovou modifikovanou zálivkou. Mezi všemi vrstvami 
na bázi asfaltu bude proveden spojovací postřik asfaltovou emulzí PS, E v množství 0,2 kg/m2. 
Římsy 
Na obou okrajích mostu budou provedeny nové železobetonové římsy z betonu C30/37-XF4, které jsou 
vyztuženy ocelí 10 505/R/. Šířka římsy je 0,75m. Před a za římsou bude v délce 1m provedeno zpevnění 
z lomového kamene do betonového lože. 
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Svodidla 
Na obou okrajích mostu bude osazeno do nových říms nové silniční svodidlové zábradlí pro stupeň zadržení 
min. N2. Vzdálenost sloupků svodidel je navržena na 2m. Před mostem ve směru jízdy začíná svodidlo 
dlouhým výškovým náběhem dl.12m a za mostem je svodidlo ukončeno krátkým přechodovým klínem dl. 4m. 
Protikorozní ochrana svodidel bude provedena zinkováním ponorem Zn80 mm. V projektu je navrženo 
vzhledem k začlenění objektu do krajiny dřevoocelové svodidlo.  
Odvodnění mostu 
Na povodní straně je před mostem proveden skluz z lomového kamene, který je sveden po svahu koryta řeky 
do vodoteče. Skluz bude proveden z lomového kamene tl 15cm do betonového lože tl. cca 10cm.  
 
Dopravní značení 
Vzhledem ke kategorii komunikace nebude provedeno vodorovné dopravní značení. Na mostě bude osazena 
dopravní značka s omezením výhradní zatížitelnosti na 40t.  

5 Povrchové vody 

5.1 Odvodnění staveniště 
Pro daný mostní objekt se nenavrhuje. 

5.2 Povodně a ochrana díla 
Před započetím stavebních prací bude vypracován a předložen ke schválení příslušnému úřadu povodňový 
plán, jehož účelem bude zamezit nebo případně zmírnit vliv případných povodní během výstavby na okolní 
životní prostředí. Povodňový plán bude vypracován dle přílohy č. G - Povodňový plán. 

6 Základové poměry a geotechnický dohled 
Vzhledem k tomu, že se jedná o modernizaci objektu za použití konstrukce se sníženými nároky na založení 
objektu, nebyl proveden IGP. 
Při posouzení napětí v základové spáře byla předpokládána zemina (balvanité písky) s Rdt = 250 kPa. 
Základová spára je navržena v úrovni horní hrany původních předpokládaných základů, které (pokud se 
najdou) se ponechají.  
Pro ověření předpokladu projektu založení spodní stavby je při odkrytí každé základové spáry požadována 
přítomnost projektanta a odpovědného geologa. 

7 Cizí zařízení v prostoru staveniště 
Dle provedeného průzkumu existence inženýrských sítí se v místě objektu nacházejí níže uvedené sítě: 
Podzemní – nejsou 
Nadzemní – sdělovací vedení O2 Czech Republik 

8 Materiály pro stavbu mostu 

8.1 Materiál pro zásypy a obsypy 
Pro zásypy stavebních jam bude použit materiál „vhodný“ pro zásypy dle ČSN EN ISO 14688. 
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Pro obsypy objektu bude použit materiál „velmi vhodný“ dle ČSN EN ISO 14688. 

8.2 Dlažba / obklad 
Při výstavbě bude použit lomový kámen splňující následující specifikace: 

• lomový kámen 
• min. pevnost v tlaku 50 MPa 
• nasákavost max. 1,5% 
• objemová hmotnost min. 1600 kg/m3 

8.3 Bednění pro betonáž 
Pro bednění ploch základových patek nepředepisuje projekt žádné specifické požadavky. Je možno použít 
bednění dle uvážení zhotovitele. Předpokládá se dosažení kvality povrchu betonových konstrukcí v třídě Bd 
nebo Cd. 

8.4 Betonářská výztuž 
Výztuž je navržena z betonářské oceli třídy 10505 (R). 
Minimální krytí betonářské výztuže betonem bude na všech plochách 40 mm. Jmenovité krytí výztuže bude 
ve všech případech o 5 - 10 mm větší, tzn. 50 mm. 

8.5 Beton 
Podkladní beton   C12/15-X0, C16/20 
Podklad a prahy dlažby   C25/30-XF2 
Základy, opěry a křídla  C30/37-XF2 
Nosná konstrukce  C30/37-XF2 
Římsy    C30/37-XF4 

8.6 Konstrukční ocel 
Pro výrobu svodidel se předpokládá základní konstrukční ocel, která je uvedena v TP výrobce svodidel. 
Izolace a ochrana povrchu konstrukce je zabezpečena výrobcem. 
Protikorozní ochrana OK musí splňovat následující parametry: 
1) KOROZNÍ AGRESIVITA PROSTŘEDÍ C3 
2) ŽIVOTNOST NÁTĚRU VV 
Jako vyhovující lze uvažovat žárové zinkování ponorem (na celé ploše) v kombinaci s nátěry na bázi živice 
nebo epoxidové pryskyřice (na rubové ploše a dále na líci v rozsahu 1 m od patky OK směrem k vrcholu). 

8.7 Vozovka a výplňové materiály včetně zálivek 
Základní kvalitativní požadavky na materiály vozovek a těsnících zálivek jsou stanoveny v ČSN 73 6242 – 
„Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací“ – 1995. 

9 Ochranná a bezpečností opatření 
Při všech stavebních pracích je nutno dodržet ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007. 
Dále je nutno dodržet ustanovení následujících předpisů: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007. 

• Nařízení vlády _č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti - účinnost od 1.1.2007. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - ze dne 15.8.2005. 

• Vyhláška č. 601/2006 Sb. 

10 Provedené výpočty 
Hydrotechnické posouzení 
Vzhledem k tomu, že se rekonstrukce zvýší průtočná plocha o 64% tak nebyl proveden hydrotechnický 
výpočet.  
Návrh modernizace je tedy z hydrotechnického hlediska s rezervou vyhovující a je možno konstatovat, že 
celkově dojde ke zlepšení hydrotechnických poměrů v mostním otvoru.  
Statické posouzení 
Dále bylo posouzena únosnost mostního objektu po modernizaci pro zatěžovací třídu I dle ČSN EN 1991-2 
Zatížení konstrukcí Část 2: Zatížení mostů dopravou. 
Výpočty jsou v souladu s TKP-D kap. 6 archivovány u projektanta. 
Zatížitelnost objektu po opravě tedy činí: 

• normální 22 t 
• výhradní 40 t 

11 Podklady pro zhotovení dokumentace DSP a PS 
Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) byly použity následující podklady: 

• Zaměření – GEOPLAN CZ s.r.o., Malá 1177, Česká Lípa – 10/2014. 
• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. 
• Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 4 – Mosty 
• Příslušné technické normy soustavy ČSN 

12 Závěr 
Technické řešení mostního objektu je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb 
pozemních komunikací (TKP). 
 
 
 
 
 
 
 
V České Lípě, 11/2014 Ing. Radek Toman 

 
 


