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1 Identifika¢ni udaje

Béle¢, most pres feku Blanici pod Selmberkem
Obnova mostu po povodni 2013

DSP/PS

SO 101 — Demolice mostu
Technicka zprava

Stavba: Béle¢, most pies feku Blanici pod Selmberkem
Obnova mostu po povodni 2013

Objekt: S0 201 - Demolice stavajiciho mostu

Obec: 560448 Béle¢

Katastralni uzemi: 601896 Béle¢ u Mladé VoZzice

Kraj: CZ 031 JihoGesky
Investor / spravce: Obec Béle¢
BéleC 22
391 43 Béle¢
Projektant: Ing. NadéZda Hajkov4, Ing. Radek Toman
telefon: 607 892 512
e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz

Prevadéna komunikace:

Mistni komunikace

Pfemostovana prekazka: Reka Blanice
Uhel Klizeni: Sikmy
2 VSeobecny popis

2.1 Zduvodnéni stavby

Stavajici stav:

Mostni podpéry a kfidla jsou pravdépodobné zaloZeny na zakladovych patkach z kamenné rovnaniny a nebo
z prostého betonu. Kfidla a podpéry mostu jsou z lomového kamene. Nosnhou konstrukci mostu tvofi 7 ks
valcovanych nosnikl | 240 na nichz je vybetonovana Zelezobetonova deska mostovky.
Mostni objekt se nachazi v klasifikaénim stavu VIl — havarijni dle CSN 73 6221.
Zadrzny systém na mosté je naprosto nevyhovuijici a v rozporu s CSN 73 6201.

Navrhované ieseni modernizace:

S ohledem na havarijni stavebni stav spodni stvby stavebnik pozaduje odstranit stavajici nosnou konstrukci
mostu v€etné spodni stavby a vybudovat novy mostni objekt.

Vystavba bude probihat za UpIné uzavirky pfevadéné komunikace — viz ¢ast PD DIO.
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3 Popis praci
3.1 Demolice

3.1.1 Uvolnéni stavenisté

Pfedani stavenisté zhotoviteli mostniho objektu bude provedeno pred zapoCetim veSkerych stavebnich praci.
Zhotovitel stavby je povinen do 30 dni po pfedani stavby uvolnit stavenisté a uvést vSe do plvodniho stavu,
zejména plochu zafizeni stavenisté a pfistupové komunikace.

3.1.2 Demolice stavajiciho objektu

Demolice stavajiciho objektu probéhne az po provedeni DIO a odklonéni dopravy na objizdné trasy.

V prvni fazi budou odstranény vrstvy stavajici vozovky a mostni svrek, dale budou provedeny zemni prace
tak, aby se byla kompletné odkryta horni hrana zelezobetonové desky mostu. Tato se nasledné odstrani.

V druhé fazi, po odstranéni nosné konstrukce bude provedeno odstranéni kompletni spodni stavby a kfidel
mostu. Pfed zahajenim téchto praci budou demoli¢ni prace odsouhlaseny v TP demolice objednatelem.

3.1.3 Skryvka ornice a kaceni zelené

Vhledem k rozsahu a charakteru zemnich praci se se skryvkou ornice poc¢itad pouze v mistech, ktera budou
zasazena vykopovymi pracemi. Jedna se o stavajici svahu kolem kfidel mostu.

3.2 Zachazeni s odpady

Dle Zakona o odpadech €.185/2001 Sb a dale dle provadécich vyhlasek Ministerstva zivotniho prostfedi

¢. 381 - Katalog odpadu a ¢. 383 — O podrobnostech nakladani s odpady je provedeno zatfidéni odpad,
které vzniknou pfi realizaci této stavebni akce, a dale je ur€eno, jak budou tyto odpady likvidovany. Vyse
uvedeny zakon a navazujici provadéci vyhlasky stanovuji prava a povinnosti statni spravy, pravnickych a
fyzickych osob pfi nakladani s odpady. Povinnosti investora stavebni akce je zabezpecit veSkeré nakladani s
odpady podle Zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb. a navazujicich vyhlaSek. Kazdy plvodce odpadu je povinen
vznik odpadl co nejvice omezovat a vytvaret pfedpoklady pro vyuzivani a zneSkodriovani odpadu. Odpady
vzniklé pfi realizaci této stavby zneSkodni plvodce odpadu, tzn. zhotovitel stavby v ramci svého programu o
likvidaci odpadu.

Se stavenistnimi odpady bude zhotovitel nakladat ve smyslu zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb. A
podle prislusnych provadécich vyhlasek k tomuto zakonu (Vyhlaska €.381/2001 MZP, kterou se vydava
katalog odpadu, Vyhlaska ¢.383/2001 MZP o podrobnostech nakladani s odpady}
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Zatridéni odpady
Dle vyhlasky Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 381/2001Sb., kterou se stanovi katalog odpadu
Kéd druhu odpadu Nazev druhu odpadu | Popis materialu Kategorie
podle katalogu
17 01 01 beton vybourany beton 0

betonova sut

1701 07 Smési nebo oddélené | vytéZena stara dlazba | 0
frakce betonu, cihel, vozovky (bez asf. krytu)
taSek a keramickych
vyrobku neuvedené
pod Cislem 17 01 06

17 03 01 Asfaltové smési zbytky vybourané N
obsahujici dehet izolace vybourany AB
kryt

(na stavbé nejsou)

17 04 05 Zelezo a ocel zabradli, chranicky, 0
ocelové nosniky

17 05 04 Zemina a kameni vytézena zemina, 0
neuvedené od Cislem kamen z opér a kfidel
mostu
17 05 03

Odpady s kodem 17 01 01, 17 05 04 a 17 01 07 budou odvezeny na skladku
Odpady s kédem 17 04 05 budou odvezeny do sbérnych surovin.

Odpady s kédem 17 03 01 mohou byt odvezeny pouze na skladku k tomu povolenou nebo budou
pfedany firmé, ktera odebira cely sortiment odpadl podle Katalogu odpadu.

Druhy odpadu a jejich likvidace - pro tuto stavbu jsou pfedpokladany dva dale uvedené druhy odpadd, které
budou likvidovany nasledujicim zpisobem:
1. kovovy odpad - odvoz do sbérny kovového Srotu - vzdalenost do 20 km
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2. vybourané materialy a dalSi odpady nekovového charakteru, které jiz na stavenisti nejsou pouZitelné -
Zivicné vrstvy vozovky, plasty, kamenivo, zemina, beton — odvoz na nékterou fizenou skladku — vzdalenost do
20 km

3.3 Dotéené pozemky

Rekonstrukce objektu bude probihat na pozemcich stavebnika. V ramci modernizace dojde k doasnym
zaborim v okoli mostniho objektu - z dlvodu vykopovych praci. Zafizeni stavenisté bude zfizeno na
pfedpolich mostu. Na komunikaci budou rovnéz zfizena mista do¢asného uskladnéni stavebniho materialu.
Rozsah a polohu téchto zaboru si ur€i zhotovitel a projedna s vlastniky téchto pozemku. V zaborovém
elaboratu stavby je poCitdno s do€asnym zaborem, ktery je v okruhu cca 5m od mista vystavby. Informace o
parcelach katastru nemovitosti je pfilohou dokumentace .

3.4 Vliv stavby na zivotni prostredi

Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi, pouze béhem vystavby dojde k zatizeni Zivotniho
prostiedi stavebnimi pracemi. Komunikace budou pravidelné v okoli stavenisté Cistény. Pred vyjezdem
nakladni dopravy a tézké mechanizace bude provedeno ocisténi tak, aby nedochézelo ke znecisténi mistnich
a statnich komunikaci a ohrozeni bezpecnosti silniéniho provozu. Béhem bouracich praci je nutno zajistit
dostatecné kropeni z divodl snizeni pradnosti pracovniho procesu. Pred zapoCetim stavebnich praci bude
vypracovan a predloZen ke schvéleni pfislusnému ufadu havarijni plan, jehoZz Ucelem bude zamezit nebo
pfipadné zmirnit vlivy vystavby na okolni Zivotni prostfedi. Havarijni plédn bude vypracovan dle pfilohy H -

Havarijni plan.

DocCasny zabor sousednich pozemku je uvazovan dle zaborového elaboratu, ktery tvofi pfilohu F této
projektové dokumentace.

4 Cizi zarizeni v prostoru stavenisté

Dle provedeného prizkumu existence inZenyrskych siti se v misté objektu nachazeji nize uvedené sité,
kterych se vSak vystavba nedotkne. Jedna se o viditelné vzdusné vedeni sdélovaciho kabelu 02 Czech
Republik, které je umisténo na sloupech nad stavenistém.

5 Zaver
Technické Fe$eni mostniho objektu je navrzeno podle norem a stavebnich predpisti platnych v Ceské

republice, zejména dle pfislusnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci (TKP).

V Ceské Lipé&, 11/2014 Ing. Radek Toman
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