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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0007

Stavba: Účelová komunikace  v k.ú. Běleč u Mladé Vožice

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.12.2015

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0007

Stavba: Účelová komunikace  v k.ú. Běleč u Mladé Vožice

Místo:  Datum: 15.12.2015

Objednavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 0,00 0,00

SO 01 Účelová komunikace 0,00 0,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Účelová komunikace  v k.ú. Běleč u Mladé Vožice

Objekt: SO 01 - Účelová komunikace

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.12.2015

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Účelová komunikace  v k.ú. Běleč u Mladé Vožice

Objekt: SO 01 - Účelová komunikace

Místo:  Datum: 15.12.2015

Objednavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

VP -   Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOČET

Stavba: Účelová komunikace  v k.ú. Běleč u Mladé Vožice

Objekt: SO 01 - Účelová komunikace

Místo:  Datum: 15.12.2015

Objednavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

1 K 034403000 Dopravní značení na staveništi  - DIO kpl. 1,000 0,00 0,00

1 1,000

Součet 1,000

2 K 113107163 m2 59,200 0,00 0,00

59,2 59,200

Součet 59,200

3 K 122201101 m3 18,600 0,00 0,00

18,6 18,600

Součet 18,600

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 17,850 0,00 0,00

17,85 17,850

Součet 17,850

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 59,500 0,00 0,00

59,50 59,500

Součet 59,500

    5 - Komunikace pozemní 0,00

6 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 121,500 0,00 0,00

121,50 121,500

Součet 121,500

7 K 565131111 m2 255,400 0,00 0,00

255,40 255,400

Součet 255,400

8 K 565145121 m2 0,00 0,00

2554

Součet

Cena celkem
[CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 300 mm

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

2 554,000

2 554,000

2 554,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

9 K 569231111 m2 899,000 0,00 0,00

899 899,000

Součet 899,000

10 K 573111112 m2 0,00 0,00

2554

Součet

11 K 573211111 m2 0,00 0,00

3247

Součet

12 K 577134121 m2 0,00 0,00

3247

Součet

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

13 K 919735112 m 10,000 0,00 0,00

10 10,000

Součet 10,000

    997 - Přesun sutě 0,00

14 K 997013501 t 33,920 0,00 0,00

33,92 33,920

Součet 33,920

15 K 997013509 t 678,300 0,00 0,00

678,30 678,300

Součet 678,300

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo 
kamenivem těženým tl 100 mm

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1 kg/m2

2 554,000

2 554,000

2 554,000

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

3 247,000

3 247,000

3 247,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

3 247,000

3 247,000

3 247,000

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km
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