

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0007

Stavba: Účelová komunikace v k.ú. Běleč u Mladé Vožice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15.12.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0007

Stavba: Účelová komunikace v k.ú. Běleč u Mladé Vožice

Místo: Datum: 15.12.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 01	Účelová komunikace	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Účelová komunikace v k.ú. Běleč u Mladé Vožice

Objekt: SO 01 - Účelová komunikace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Účelová komunikace v k.ú. Běleč u Mladé Vožice

Objekt: SO 01 - Účelová komunikace

Místo: Datum: 15.12.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Účelová komunikace v k.ú. Běleč u Mladé Vožice

Objekt: SO 01 - Účelová komunikace

Místo: Datum: 15.12.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO	kpl.	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	------	-------	------	------

1 1,000

Součet **1,000**

2	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	59,200	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

59,2 59,200

Součet **59,200**

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	18,600	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

18,6 18,600

Součet **18,600**

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,850	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	------	------

17,85 17,850

Součet **17,850**

5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	59,500	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

59,50 59,500

Součet **59,500**

5 - Komunikace pozemní **0,00**

6	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	121,500	0,00	0,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	------	------

121,50 121,500

Součet **121,500**

7	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	255,400	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

255,40 255,400

Součet **255,400**

8	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	2 554,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	------

2554 2 554,000

Součet **2 554,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	569231111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 100 mm	m2	899,000	0,00	0,00
			899		899,000		
			Součet		899,000		
10	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 554,000	0,00	0,00
			2554		2 554,000		
			Součet		2 554,000		
11	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 247,000	0,00	0,00
			3247		3 247,000		
			Součet		3 247,000		
12	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 247,000	0,00	0,00
			3247		3 247,000		
			Součet		3 247,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
13	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,000	0,00	0,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		
997 - Přesun sutě							0,00
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,920	0,00	0,00
			33,92		33,920		
			Součet		33,920		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	678,300	0,00	0,00
			678,30		678,300		
			Součet		678,300		
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00