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B.1

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Objekt se nachdzi v centru obce v zastavéné c¢asti Obce Bélec.

Stavba se nachdzi na pozemku p.¢. 1642/6 v k.i. Béle¢ u Mladé Vozice, obec
Béle¢, okres Tabor.

Pozemek (druh pozemku: zahrada; vyméra 419 m2) s budoucimi vrty se
nachdzi v centralni ¢asti venkovské zastavby Bélce.

b)Vycet a zavéry provedenych prazkuma a rozbora (geologicky

prizkum,hydrogeologicky a stavebné historicky priizkum)

1. Geodetické zaméreni zajmoového izemi

Zdjmové vizemi bylo zaméreno podle poZadavku projektanta.

Mapovdni bylo provedeno totalni stanici GEODIMETER 608( vyr. ¢. 609 100 25) a
GNSS roverem Trimble R8 ( vyr. ¢. 4906165163) s ptipojenim na sit referencnich
stanic

Trimble VRS Now Czech.

Dosazena presnost zaméreni podrobnych bodii je mxy = 0,08 m, mH =0,12 m,
Zameéiené tidaje byly zpracoviny softwarem GROMA v. 11 a Microstation 95.
Polohopisné a vyskopisné zaméteni je nakresleno v mévitku 1: 200, formou ticelové
digitalni mapy.

Soucasti vykresu je i zdikres hranic parcel KN, tento zikres je pouze orientacni, byl
ziskdan

transformovact mapy KM-D .

2. Hydrogeologicky prizkum

Z regiondlné geologického hlediska je lokalita soucasti moldanubika. Skalni
podlozi je na lokalité tvofeno muskovitbiotitickymi a dvojslidnymi
pararulami. Vétranim téchto hornin vznikaji jilovitopiscitd az piscitojilovita
eluvia. Kvartérni pokryv tvofi deluvidlni sedimenty pfevazné piscito-hlinitého
charakteru
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Uzemi lokality nalezi hydrogeologickému rajéonu 6320 Krystalinikum v
povodi Stfedni Vltavy a dotéenym utvarem podzemni vody je 63204
Krystalinikum v povodi Stfedni Vltavy - severni ¢ast.

Na lokalité 1ze vyclenit dva kolektory podzemnich vod. Mélky pralinovy
kolektor je vazany na zonu kvartérnich deluvidlnich sedimentti. Bazi tohoto
kolektoru tvori relativné nepropustny skalni podklad. Hluboky kolektor je
vazan na puklinovy systém v podloZznich horninach. Komunikace obou
kolektorti je mozna v zonach poruseni skalniho masivu, kde dochazi k dotaci
hlubsiho kolektoru podzemnimi vodami kolektoru méléiho. V mistech
rozsahlejstho zvodnéni kvartérnich sedimentti, jako jsou napfiklad mélké
udolni nivy drobnych fi¢nich tokti a splachové misy, 1ze oc¢ekavat

propojeni obou kolektort v jeden systém.

Hodnoty transmisivity hlubsiho kolektoru jsou uvadény v hydrogeologické
mapé v rozmezi hodnot T=7,1.10-6 az 6,3.10-5m2.s-1. Z hlediska
vodohospodariského vyznamu lze kolektor podzemni vody oznacit za vhodny
pro individudlni odbéry pro mistni zdsobovani vodou. Smér proudéni
podzemnich vod je generelné k SV. Relativné pevné skalni podlozi na lokalité
1ze oc¢ekéavat v hloubce od cca 5 m p.t.

3. Stavebni priuzkum
Bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu objektu v¢. skladby jednotlivych
konstrukci pro urceni zptisobu zatepleni objektu.

C) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba neni kulturni pamatkou ani se nenachdzi v pamatkové zoné. Neni
soucasti chranéného tizemi.
PobliZ se nachazi vzdusné vedeni NN, které méa ochranné pasmo.

Historicky, kulturni nebo archeologicky vyznam tizemi:

Na lokalité zdméru se nenachdzi Zadné historické ¢i kulturni pamatky a nejsou
zde evidovany Zadné archeologické nédlezy ani neprobiha zadny archeologicky
prizkum.

Nejedna se tedy o tizemi husté zalidnéné.

Vystavbou nedojde ke zfizeni novych vyznamnych ochrannych pasem.
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d) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Objekt se nenachdzi v zaplavovém tizemi ani jinak naruseném.

e) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli, vliv stavby na

odtokové poméry

Na lokalité zdméru se nachdzi historické a kulturni pamatky, nejsou zde
evidovany zadné archeologické nalezy ani neprobiha Zzadny archeologicky
prazkum.

Upravami nedojde ke zfizeni novych vyznamnych ochrannych pasem.
Vramci stavby nebude dotéena zddna vzrostld zelen, na pozemku se
nenachazi.

Vystavba miuzZe okolni faunu ovliviiovat predevSim hlukem - plaSeni
zivocichti (predevsim ptakii, mimo aredl zdméru také savcti Zijicich v polnim
prostfedi). Pfimo na lokalité zaméru nebude dochazet k vyznamnéjSimu
ovlivnéni zivocdichtl — samotna lokalita nepfedstavuje pro zivocichy refugium.
V pfipadé vyskytu chranénych zivocichti na lokalité a moZnosti jejich ohrozeni
v prabéhu vystavby budou tito odchyceni a pfemisténi do jiného vhodného
prostiedi.

Zamér nezasahuje do vegetacnich porostti a ekosystémii okoli lokality.
Provadéji se vnitfni stavebni upravy, které nemaji zadny vliv na okoli stavby.
Odtokové poméry se neméni, stavajici stav odvedeni destovych vod ziistava.

Pfi hloubeni vrtli pro tepelné cerpadlo mutZe dojit v okruhu cca nékolika
desitek metri od vrtu k docasnému poklesu ¢i kolisani hladiny podzemni
vody. Jedna se pouze o docasny efekt vrtnych praci a po jejich ukonceni dojde
k ustaleni

hydraulickych pomért a opétovnému nastupu hladiny na ptivodni troven.
Nasledny provoz vrtti nebude mit jiz zadné disledky pro své okoli.

V rédmci hloubeni vrtu pro tepelné cerpadlo doporucujeme zajistit odborny
geologicky dozor. Doporucujeme rovnéz pred vrtnymi pracemi informovat
majitele pozemkd v okoli do 50 m od projektovanych vrti a eventuelné
studny

zdokumentovat a provést na nich zdméry hladin podzemni vody pred
vrtanim a po ukondeni vrtani. Vysledkem dozoru bude zavérecna zprava o
provedeni vrtnych praci véetné dokumentace geologickych jevti a opatfeni k
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zamezeni rizik vrtnych praci a pfipadné dokumentace vlivu vrtnych praci na
okolni studny.

Vyména tepla se bude odehravat mezi horninovym prostfedim a teplonosnym
médiem v kolektorech tepelného cerpadla.

Podzemni voda v horninovém prostfedi ma pozitivni vliv na pfenos tepla
mezi horninovym prostfedim a teplonosnym médiem, jeji pfitomnost neni
vsak zdsadnim zptisobem rozhodujici pro funkci tepelného cerpadla.

Vrtné prace pro instalaci podzemnich kolektort musi provadét firma,
opravnénd k dinnosti hornickym zptsobem podle zak. ¢ 61/1988 Sb. o
hornické cinnosti, vybuSnindch a o statni spravé, ve znéni pozdéjsich
predpisti. Provadéni vrtnych

vyZaduje ohlaseni prislusSnému banskému aradu.

Provedené hydrogeologické posouzeni je vyjadienim osoby s odbornou
zpusobilosti ve smyslu § 9 odst. (1) zak. ¢. 254/2001 Sb. (vodni zdkon) ve znéni

pozdéjsich predpisi.

f) Pozadavky na asanace,demolice, kaceni dfevin

Nejsou zadné pozadavky na kdceni dfevin ani demolice a asanace

g)Pozadavky na max. zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku

urcenych k plnéni funkce lesa

Nejsou zadné pozadavky na zdbory danych pozemkf.

h)Uzemné technické podminky(zejména moznost napojeni na stavajici

dopravni a technickou infrastrukturu)

Pripojky : elektrika — objekty jsou pfipojeny na el. energii
voda - stavajici zdroj vody — vefejny vodovod
kanalizace — stavajici napojeni splaskové kanalizace do jimky na
vyvazeni
komunikace — stavajici pfistup k objektu

i) Vécné a casové vazby stavby,podminujici, vyvolané,souvisejici investice

Stavebni upravy nevyvoldvaji zadné podminujici investice.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH
JEDNOTEK

Zdény objekt

z minulého stoleti v 80. letech pfestavén pro obchodni spolecnost Jednota.
Nyni je v majetku obce Bélec.

Budova ma ptidorys ve tvaru obdélniku o rozmérech 20,8 x 9,1 m. Svétlé
vysky mistnosti jsou ve sklepé 2,35, v pfizemi 2,75 m a v podkrovi 2,35 resp.
2,60 m.

Sidli zde v podkrovi obecni ufad a v pfizemi jsou prostory klubovny a
spolecenské mistnosti.

Objekt je pfizemni, ¢astecné podsklepend budova s vestavénymi podkrovnimi
mistnostmi. Podkrovi ma samostatny vstup.

Polovalbova stfecha ma hfeben ve vysce cca +7,95 m nad podlahou pfizemi.
Stfecha ma sklon cca 40° a krytina je ze stfesnich taSek.

U severniho stitu fasady je ocelovy pristfeSek o ptidorysnych rozmeérech 4,7 x
9,1lm nad pristupovym schodi$tém a rampou. Svétla vyska pristfesku nad
rampou je cca 2,5m.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) Urbanismus-uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

b) Architektonické feSeni-kompozice tvarového fesSeni,materialové a barevné

feSeni

- Zatepleni obvodového zdiva se zazdénim spodni sklobetonové vyplné (1200
x 1200 mm) na schodisti budovy a vyména horni sklobetonové vyplné 1200 x
600 mm za plastové okno sklapéci.

- Vyména vSech vnéjsich, dfevénych dvefi za plastové.

- Osazeni novych vétracich mfiZek se Zaluziemi a sitkou proti hmyzu na
vétraci potrubi.

- Zatepleni obvodového zdiva kontaktnim zateplovacim systémem ETICS

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor str. 5
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B.2.3

B.2.4

B.2.5

z EPS diftzné otevieného(Sedého)tl. 160 mm, u soklu z perimetrického
polystyrénu tl. 140 mm. Omitka tenkovrstva stérkova, na soklu mozaikova.
- Strop podkrovi bude zateplen tepelnou izolaci z mineralni vaty tl. 200 mm
v Sikmé ploSe nad fimsou stfechy aZ po stavajici tepelnou izolaci MAGMA
RELAX v prostoru mezi a pod krokvemi.
V Sikmych plochach v mistnostech bude tepelna izolace doplnéna mineralni
vatou v tl. 100 mm pod stavajicim podhledem s novou parozdbranou a novym
podhledem ze sddrokartonovych desek 1x RF 15

CELKOVE PROVOZNI RESENI,TECHNOLOGIE VYROBY

Objekt neni vyrobniho charakteru.
BEZBARIEROVE RESENI STAVBY
Neni soudasti zatepleni objektu.

BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba je koncipovana tak, aby spliiovala zdkladni pozadavky na ni kladené:

- Mechanicka odolnost a stabilita

- Pozarni bezpec¢nost

- Ochrana zdravi osob, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostiedi

- Ochrana proti hluku

- Bezpecnost pfi uzivani

- Uspora energie a tepelna ochrana

Technické vybaveni musi odpovidat poZzadavkiim pro bezpecnou obsluhu a
funkcnost.

Hlavni uzavéry budou pfistupné a zabezpecené proti neopravnéné
manipulaci.

Konstrukce vyplni otvorti budou splnovat pozadavky na mechanické a
tepelné technické vlastnosti.

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor str. 6
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B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavebni feSeni
b) Konstruk¢ni a materidlové feSeni
C) Mechanicka odolnost a stabilita

SO 01 ZATEPLENI OBECNIHO URADU

STAVAJICIi STAV

Zdény objekt z minulého stoleti v 80. letech pfestavén pro obchodni
spolecnost Jednota. Nyni je v majetku obce Bélec.

Budova ma ptidorys ve tvaru obdélniku o rozmérech 20,8 x 9,1 m. Svétlé
vysky mistnosti jsou ve sklepé 2,35 m v pfizemi 2,75 m a v podkrovi 2,35 resp.
2,60 m.

Sidli zde v podkrovi obecni ufad a v pfizemi jsou prostory klubovny a
spolecenské mistnosti.

Objekt je pfizemni, ¢aste¢né podsklepend budova s vestavénymi podkrovnimi
mistnostmi. Podkrovi ma samostatny vstup.

Polovalbova stfecha ma hfeben ve vysce cca +7,95 m nad podlahou pfizemi.
Stfecha ma sklon cca 40° a krytina je ze stfesnich taSek.

U severniho Stitu fasady je ocelovy pristiesek o pudorysnych rozmérech 4,7 x
9,1lm nad pristupovym schodi$tém a rampou. Svétla vyska pristfesku nad
rampou je cca 2,5m.

Nosné konstrukce

Pavodni zdivo z plnych cihel tl. 600 mm je doplnéno obvodovym zdivem
z plynosilikatovych tvarnic v tl. 400 mm. Kominové téleso se tfemi priiduchy
je z plnych cihel, vnitini nosné zdi z cihel CD-TYN v tl. 200 mm, piicky jsou

z dutinkovych palenych cihel.

Suterénni (sklepni) stény jsou po obvodé ptidorysu z cementovych cihel. Strop
sklepa a pfizemi je z ocelovych valcovanych profili a tvarovek HURDIS.
V misté silnéjsich stén jsou stropy zesilené zdvojenymi ocelovymi profily.

V podkrovi je krov opatfen klestinami v kazdé dvojici krokvi. Klestiny nesou
montovany strop z minerdlniho kazetového podhledu. Kazetovy podhled je i
na Sikmé casti stropu. V casti schodisté, socidlniho zdzemi a chodby jsou
stropy (vodorovné i Sikmé) ze Zelbet. stropnich desek a sadrokartonového
podhledu. Schodisté v budové je ze Zelbet. konstrukce.

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor str. 7
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Izolace

V podlahach pfizemi podsklepenych i nepodsklepenych mistnosti je tepelna
izolace — pénovy polystyren tl. 20 mm. V podlaze podkrovnich mistnosti je
tepelnd izolace- skelna vata (FIBREX) vtl. 20 mm. Strop v podkrovi byl
zateplen foukanou izolaci ze sklenénych vldken ,MAGMA RELAX ECO” v tl.
300 mm na vodorovném stropé a v tl. 120 mm, v Sikmindch mezi krokvemi
v pruhu Sirokém 1,5 m od vodorovného stropu. Pénovym polystyrénem v tl.
120 mm jsou tepelné izolovany stény socidlniho zdzemi podkrovi.

Vyplné otvoru

Vnéjsi vstupni dvefe na kryté rampé u severni Stitové stény jsou otocné
drevéné plné do ocelové zarubné. Zbyvajici vstupni dvefe do prizemi jsou
plastové prosklené, ze systému VEKRA. Zobdobného plastového
pétikomorového systému VEKRA jsou osazeny vsechny okenni vyplné
v obvodovém zdivu. Ve schodistovém prostoru na severnim stitu budovy jsou
dvé sklobetonové vyplné.

Ve stfeSe jsou osazeny do podkrovi sttesni okna ROTO (5 ks).

Ve sklepé je opét sklobetonové okno s vétraci mfizkou a ndkladni vytah
s ocelovymi dvoukfidlovymi dvefmi vedoucimi do Sachty ustici na terén
ocelovym poklopem

Povrchové upravy

Vnéjsi omitka je vapenocementova s kabfincovym obkladem soklové casti tii
obvodovych stén (sever, zdpad, jih).

Klempifské konstrukce

Stfecha je odvodnéna podokapnimi Zlaby se svislymi svody zausténymi do
terénu. Okenni otvory maji vnéjsi parapetni plechy.

Zamecnické konstrukce

K'severni Stitové sténé se primyka ocelovy pristfeSek s pultovou stiechou
z vlnitého plechu.

Technické zatfizeni budovy

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor str. 8
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Do budovy je pfivedena pitna voda z mistniho vodovodniho fadu.

Ohtev TUV je z elektrického boileru.

Splaskova kanalizace je odvadéna lezatou kanalizaci do obecni kanalizace.
Destova voda je z objektu svedena pod terén.

Vétrani

Vsechny pobytové mistnosti jsou pfirozené vétrany okny. V mistnostech
socialniho zazemi jsou instalovany elektrické ventilatory napojené na osvétleni
s dobéhem. Ve spolecenské mistnosti jsou v obvodové sténé vétraci
ventilatory.

Elektroinstalace

Do objektu je dovedena pfipojka NN. V budové jsou provedeny rozvody
svételnych a zasuvkovych elektrickych obvodt.

navrh - novy stav

’.

Ucel stavby
Ucelem stavebnich praci je sniZeni energetické naro¢nosti budovy. Zatepli se

konstrukce obdalky budovy-stfecha a obvodové zdivo. Vyméni se nékteré
vyplné otvorti. Kromé zatepleni bude zménén systém vytdpéni a zdroj tepla.
Novym zdrojem vytapéni a ohfevu TUV bude tepelné cerpadlo ( typ zemé-
voda).

Technicky popis

Povrchové upravy

Obvodové svislé konstrukce budovy budou zatepleny kontaktnim
zateplovacim systémem ETICS s tenkovrstvou omitkou (Skrdbana struktura 2
mm) s fotokatalytickym efektem (nano technologie). Tepelnad izolace bude
z diftzné otevienych fasadnich desek z expandovaného polystyrénu (1=0,031
W/mK) v tl. 160mm. U terénu do vyse +0,150 bude zateplovaci systém ETICS
z perimetrického polystyrénu (1=0,031 W/mK) v tl. 140mm.

Sokl bude mit povrchovou tpravu z mozaikové omitky zrnitost 2mm.

Osténi a nadpraZi otvorti ve fasadé bude obloZeno tepelnou izolaci v tl. 40mm.
Kotveni tepelné izolace je navrzeno ze zapusténych sroubovacich hmozdinek (
8ks/m2 pro krajni plochu fasady, 6ks/m2 pro vnitini oblast fasady).

Izolace
Tepelné izolace budou kromé fasadnich systémi téZ provedeny

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor str. 9
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v podkrovnich prostorach, které jsou nyni zatepleny foukanou izolaci. Tato
izolace bude doplnéna v Sikmych plochdch pod podhledem deskami PIR
(1=0,022 W/mK) v tl. 80mm s parozdbranou z folie s hlinikovou vlozkou.
Podhled bude obnoven sadrokartonovymi deskami RF15 na nizkych
ocelovych profilech, kotvenych do nosnych prvka krovu (klestiny, krokve).
V pasu sikmé stfechy u okapu bude zatepleni z mineralni vaty mezi krokve
(1=0,033 W/mK) v tl. 120mm a bude dopInéno na spodnim lici krokvi deskami
PIR (1=0,022 W/mK) v tl. 80mm. Stropni konstrukce nad schodistém bude
zatepleno minerdlni vatou (1=0,033 W/mK) vtl. 200mm s parozdbranou
z Ziviéného pdasu s AL-vrstvou.

Pro zatepleni Sikmé stfechy nad okapem se provedou v obvodovych
podélnych sténdch montdzni otvory 700x1200mm, které budou po instalaci
tepelné izolace opét zazdény. Umisténi otvorli se zvoli s ohledem na trasu el.
zasuvkového obvodu pod omitkou.

Vyplné otvort

Stresni a klasickd okna ziistanou stavajici stejné jako plastové, prosklené dvete
do pfizemi. Vyméni se pouze palubkové dvefe ve Stitové sténé za plastové,
plné (Up=1,1 W/m?K)- 3ks. Ddle se misto sklobetonové vyplné 1200 x 600 mm
osadi plastové, jednokfidlové okno s izolacnim dvojsklem (Uw=1,1 W/m?K).

Klempiiské konstrukce
Vzhledem k tloustce zatepleni se upravi vnéjsi parapetni plechy oken
z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6mm.

Zamecnické konstrukce

Jedna se upravy stavajicich ocelovych konstrukci v kontaktu se zateplovacimi
skladbami. V podkrovi se upravi kfidlo dvifek do ptdniho prostoru pod
$ikmym podhledem chodby (m¢.202). Pod soklem vnéjsiho zatepleni se upravi
dvoukfidlovy poklop ndkladniho vytahu.

Truhlaiské konstrukce

Bednéni podokapni fimsy a presahu stfechy ve stitech bude upraveno pro
zateplovaci systém. Pro tupravu podhledu v podkrovi budou upravena
lemovaci prvky stfesnich oken pomoci saddrokartonovych desek RF15.

Doplnkové konstrukce
Provede se okapovy chodnicek z betonovych dlazdic §. 400mm po obvodé
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budovy. Dlazdice budou na Stérkopiskovém lozi, které bude oddéleno od

perimetrického polystyrénu nopovou folii.

Dale se vyméni a upravi nekteré prvky na fasadé:

-svisly destovy svod v¢. lapaku splavenin — 3x

-hromosvod — 4x

-odvétravaci fasadni mrizky — 300 x 300 mm — 2x
150 x 150 mm - 5x

-vnéjsi svitidlo — 2x

-domovni schranka -1x

-oznacovaci tabule objektu — 2x

-el. ¢idla a prijimac(satelit)

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) Technické feseni
b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

PS 01 VRTY PRO TEPELNE CERPADLO- viz samostatnyj projekt

1. Termdlni vrty

Termalni vrty budou slouzit jako zdroje tepla pro tepelné cerpadlo typu
zemé/voda o vykonu cca 14 kW.

2 termdlni vrty TV 1 a TV 2 budou mit néasledujici technické parametry:
Metoda vrtani bezjadrova rotacné-priklepova

Vrtny pramér 120 - 140 mm

Hloubka 100 m

Vystroj 2 x sonda HDPE 40x3,7 mm (1 x uzavieny okruh), na konci se
smyckou

Obsyp a tésnéni Tésnéni injektdzni smési bude provedeno v celé aktivni délce
vrtu, tedy v hloubkové drovni cca 1 m p.t. az 100,0 m p.t. Tésnéni bude
provedeno tlakovou injektdzi od pocvy vrtu.

Pozn. Hydrogeolog si vyhrazuje specifikovat rozsah cementace na zakladé
dokumentace vrtnych praci pfi odborném hydrogeologickém dozoru.

- Tlakova zkouska

Na hotovych termdlnich vrtech bude provedena tlakova zkouska, jejiz
vysledky v podobé protokolu budou soucasti dokumentace k vrttm.
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- Horizontalni kolektory

Sondy =z wvrtdh budou propojeny s tepelnym cerpadlem venkovnimi
horizontalnimi kolektory 2 x sonda HDPE 40x3,7 mm uloZenymi v zemi v
hloubce 0, 9 -1,1 m. V misté priichodu do vytapéného objektu bude potrubi
opatfeno chladarskou izolaci AC-Armaflex 42/13. Tato izolace bude opatfena
chranickou , ELEKTRO — KORUFLEX o priiméru 90 (110) mm*.

Prostup do objektu musi byt opatfen izolaci proti zemni vlhkosti a podzemni
vodé. Izolace a chranicky budou rovnéz pouzity v mistech eventualniho
kiiZeni s podzemnimi objekty a sitémi, které by mohly ovlivnény chladem.
Délka horizontalniho vedeni potrubi (m) vné domu:

ZTV1+145m

ZTV245m

Celkem 18,5 m

- Provoz vrti

Ve vrtech a horizontdlnich kolektorech bude nucené kolovat teplonosné
biologicky odbouratelné medium (smés vody a lihu). Na vystupu ze zemé
bude mit teplotu okolo 6°C, v tepelném cerpadle se ochlazuje na teploty okolo
0°C.

2. Vytapéni

Tepelna bilance
Tepelné ztraty byly spocitany dle CSN EN 12 831 pro venkovni teplotu - 15°
C a ¢ini 11,3 kW, za predpokladu utepleni objektu dle stavebniho
projektu.

Navrzené tepelné cerpadlo zemé - voda ma vykon pii paramerech 0/35°C
10,4 kW (TF 4,8) a pri parametrech 0/45°C 10,0 kW (TF 3,8).

Pro dohfev pfi venkovnich teplotdch pod bodem bivalence (cca —6°C)
nebo pfi pripadné poruse cerpadla bude vyuzit vestavény EL dohfev 9
kW s kaskddovym spindanim 3-6-9 kW.

Ro¢ni spotfeba tepla bude vcetné ohfevu TUV cca 74 GJ/rok t;j. cca
20.550 kWh /rok pii vytapéni pouze EL. Pfi dohfevu pomoci EL max. 4%
rocni spotfeby, tj. cca 850 kWh/rok a ostatni spotiebé EL(hlavné kompresor)
pfi primérném topném faktoru 3,8 je to 5.190 kWh/rok, celkem tedy cca
6.040 kWhe / rok.

Systém vytapéni a zdroj tepla
Je navrzen teplovodni s jednotnym teplotnim spadem max 45/35°C ( pfi—
15°C a nizSich teplotach ) pro klasicka otopna télesa v 1.NP i ve 2.NP.
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Jako zdroj tepla je navrzeno tepelné cerpadlo zemé - voda s vestavénym
zasobnikem TV 225 litr(1 a vySe uvedenymi parametry. Blok tepelného
cerpadla je osazen v mistnosti 103b — v technické mistnosti na vyvyseném
podstavci o vysce 100 mm a rozmérech 650 x 650 mm. Vedle bloku TC bude
osazen akumulacni zasobnik 300 ( 300 litra ) .

Tepelné cerpadlo bude osazeno na pryzovych blocich tak, aby se co nejvice
pfedem minimalizovala ~mozZnost pfenosu hlucnosti ( vibraci hlavné
z kompresoru ) pies ziklad do budovy. Vlastni odhluénéni TC do prostoru
umisténi je jiz soucasti krytu tepelného cerpadla.

K zisku tepla jsou navrZeny 2 zemni vrty o hloubce 100 m, celkem tedy

200 m vrti.

Orientacni umisténi zemnich vrti 9m od sebe v zeleném pasu pred jizni
fasddou je nakresleno i v tomto projektu UT, rozhodujici je ale umisténi vrtii
dle projektu GLAOUKOS s.r.0.

Dle geologického projektu budou vrty uskutecnény v zule bez zvodnéni.
Pfipadné zvodnéni bude pouze rezerva vykonu vrtil. Pro suchou Zulu je
mozno pocitat s odebiranym vykonem cca 50-556 W / 1 m vrtu. Pro
maximalni chladici vykon vrti 9,0 kW ( zbytek do vykonu TC je hrazen
kompresorem ) je tedy vypoctena potiebna délka vrtii 180 m a rezerva
do skute¢né délky 200 m je hlavné pro potfebu ohfevu TV.

Soucasti tepelného cerpadla je EL dohfev 9 kW, akumulace, expanzni nddoba
primarniho okruhu, pojistné ventily, tficestné ventily, a vestavénd obéhova
cerpadlo primdrntho i sekunddrniho  okruhu az za akumulacnim
zasobnikem. Pro cirkulaci topné vody do otopného systému
z akumulaéniho zasobniku 3001 je navrZeno obéhové cerpadlo nastavené
na p-v pfi max. pratoku 1 m3 / hod na max. vytla¢énhou vysku 2 m v.s.
Topny systém je jesté doplnén membranovou expanzi EXPANZOMAT 35
litrti, ktera je soucasti dodavky tepelného cerpadla.

Automatika tepelného cerpadla bude ovlddéanajednak ekvitermné a jednak
vnitfnim ¢idlem 2z referencni mistnosti — kancelare ¢. 205.

Ohiev TV

Ohfev TV je navrZen, jak jiz bylo vySe uvedeno, ve vestavéném
nerezovém zasobniku TV o obsahu 225 litri v tepelném cerpadle. Tepelné
Cerpadlo tak mé& moznost dodat az 450 litrd TV za hodinu o teploté cca
45°C, coz by meéla byt dostatecné mnozstvi i pro ndrazové myti nadobi
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pro spolecenskou akci v restauraci v prizemi.

Pii ohfevu TV automatika TC zvysi teplotu topné vody na cca 63-65°C tak,
aby se TV dohfala na min. 48 az 50°C. Soudésti software TC je obcasné
prehrati TV k omezeni nebezpeéi vzniku Legionelly.

3. Elektroinstalace

Technické adaje:

- Proudova soustava: - 3 PE + N str. 50 Hz, 400/ 230 V - TN-C-S

- Vnégj$i vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:

a) ve vnitinich prostorech jsou prostory z hlediska tirazu el. proudem prostory

normalni

b) ve vnéjsich prostorech se vyskytuje vnéjsi vliv AB 3, ktery zptisobuje, Ze z
hlediska trazu el. proudem je tento prostor nebezpecny

c) v koupelnach a v umyvacich koutech budou el. rozvody provedeny v
souladu s CSN 33 2000-7-701 ed.2.

- Ochrana PND: zakladni - automatickym odpojenim od zdroje doplnéna: -
doplnujicim pospojovanim v koupelndch a proudovymi chranici

- Stupen dulezitosti dodavky - 3

- Stupen elektrizace: C

Energeticka bilance:

- Pfikon tepelného cerpadla: 2,6,-kW

- Elektrokotel tepelného cerpadla 9,-kW

- Jisti¢ pro tepelné cerpadlo: 25 A/C/3

Nové navrzeny piikon nevyzaduje navySeni stavajictho jistice pifed

elektromérem z diivodu zruseni akumulacnich kamen v objektu.

Hlavni pfivod a rozvadéce:

Stavajici pojistkova a elektromérova skiin je osazena zvenku na objektu a

volné pristupna. Z elektromérového rozvadéce je pfipojen hlavni rozvadéc v

m.¢.110. Z hlavniho rozvadéce bude pfipojeno tepelné cerpadlo v m.¢. 103b.

Stavajici jisténi pred elektromérem 50A/B, pojistky v pojistk. p¥ipojkové skiini

80A/gG.

Provedeni el. instalace:

Elektroinstalace objektu bude provedena v soustavé TN-S. Vodi¢ PEN bude

rozdélen na samostatné vodice PE a N v hlavnim rozvadéc¢i RH. Bod rozdéleni

PEN vodice bude pfipojen na hlavni ochrannou pfipojnici HOP umisténou

pod rozvadécem v plastové skfini pod omitkou.
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Vlastni el. rozvody se provedou dle poZadavki platnych CSN, zvlasté pak
podle CSN 332130 ed.2 s ohledem na prostiedi a na vniténi zafizeni prostor.
VsSechny rozvody se provedou médénymi kabely CYKY pfipadné vodici
CYKYLo pod omitkou.

Pfivod k zasuvkdm bude kabelem CYKY 3]Jx2,5 mm?2, pfivod k tepelnému
cerpadlu 5]x4 mm?2. K tepelnému cerpadlu bude priveden i kabel od HDO.
Zasuvkové obvody piistupné laické obsluze budou pfipojeny pfes proudovy
chrani¢ s vybavovacim proudem 30 mA. Termostat pro ovladani tep. cerpadla
je mozné umistit i do jiné referencni mistnosti.

Vyrovndni potencialu:

K zamezeni vzniku nebezpecénych potencidlovych rozdilt se elektricky vodivé
konstrukce

a stavebni dily v objektu pospoji ochrannym vodi¢em s hlavni ochrannou
pripojnici HOP.

Ochranné pospojovani bude vodié¢i Cu o prafezu 2,5 ptipadné 4 mm?2.
Hromosvody:

Objekt bude chranén stavajicim hromosvodovym zafizenim.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

a)Rozdéleni stavby a objektit do pozarnich useku

Pozarné bezpecnostni feSeni neposuzuje déleni prostord v budové do
pozarnich usekt, protoZze navrzenymi stavebnimi dpravami vné a uvnitf
objektu nebude zasahovano do stavajicich nosnych konstrukci objektu.

b) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

C) Zhodnoceni navrzenych konstrukci a stavebnich vyrobku vcetné pozadavku

na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Podle CSN 730834 ¢1.3.3.a,c, se navrhované stavebni tipravy klasifikuji jako
Zména stavby skupiny I, s moznosti uplatnéni omezenych pozadavkt pozarni
bezpecnosti véetné zateplovaciho systému, ktery je navrzen v souladu s CSN
730810 (Zména Z2) ¢1.3.1.3, véetné pozndmky.

Konstrukce dodateéné vnéjsi tepelné izolace obvodovych stén dle CSN 730802
¢1.8.4.11 u objektu s vyskou do 12m se navrhuji dle CSN 730810 ¢1.3.1.3.
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(Poznamka)

Pozadavky na zateplovaci systém dodatecného zatepleni stavajicich objektt
jsou stanoveny dle CSN 730802 ¢l. 8.14.11. v navaznosti na CSN 730810
¢l.3.1.3.a takto:

1) u pozarnich tusekt s vyskovou polohou do hp < 22,5m z materidltt  tridy
reakce na ohen ,B”, pficemz tepelné izola¢ni ¢ast musi odpovidat alespon
tfidé reakce na ohenl ,E” a musi byt kontaktné spojena se zateplovanou
sténou

Povrchova vrstva musi vykazovat index sifeni plamene is = 0 dle CSN 730863

Dle ¢l. 8.4.12 CSN 730802 je pak u objektu nutno posoudit tuto sténu, zda se
nejedna o pozarné otevienou plochu dle ¢l. 8.4.4 a 8.4.5 CSN 730802.

Dle ¢l. 8.4.5 je nutno posoudit mnozstvi tepla Q uvolnéného z obloZzené stény

dle ¢l 8.4.7 CSN 730802:
Fasadni desky TI-Sedy v tl. 160 mm

Q=MxH
M — hmotnost 1 m? hotlavé latky pouzité na obklad stény
H - vyhievnost hoflavé latky pouzité na obklad stény v MJ/kg dle CSN 730824

V nasem pfipadé:
M = 3,04 kg (18-20 kg/m®) a H =39 M]/kg
Q=3,04 x 39 =118,56 M]/m?

Dle ¢l. 8.4.5 CSN 730802 je vysledna hodnota niz$i neZ 150 MJ/m?, navrhovany
systém zatepleni u posuzované budovy je vsouladu svySe uvedenymi
pozadavky a bez dalsich priikazii je vyhovujici.

Soucasti vymény zdroje tepla z ptivodnich elektrickych pfimotopnych téles
bude v rdmci "Zmény stavby skupiny 1" provedena instalace teplovodnich
rozvodi véetné osazeni radidtorti do jednotlivych mistnosti dle projektu.
Novym zdrojem vytapéni a ohfevu TV bude TC (typ zemé-voda).

d)Zhodnoceni evakuace osob v¢. vyhodnoceni unikovych cest
€)Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného

prostoru
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Navrhovanym systémem zatepleni a osazenim novych oken a dvefi v budové
se neméni velikost pozarné otevienych ploch a ve smyslu CSN 730834 ¢l. 4.c.
se nemusi pozarné nebezpecny prostor stanovit.

f) Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popiipadé jiného hasiva, v¢.

rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnych mist

Vnéjsi pozarni voda je zajiSténa ze stavajicich zdrojt v rdmci obce.

g)Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové

komunikace, zasahové cesty)

Navrhovanym zateplenim obvodového plasté a stropti v budové se neméni
puvodni parametry pro vedeni protipozarniho zasahu.

Prijezdova obecni komunikace vede podle vykresu SITUACE podél budovy
ve vzdalenosti do 20,0 m.

h)Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby(rozvodna

potrubi,vzduchotechnicka zafizeni)

Stavebni tipravy vcetné zatepleni nevyZzaduji stanoveni zvlastnich pozadavka
na zvyseni odolnosti stavebnich hmot, kromé jiz stanovenych pozadavk.

El. instalace, hromosvody - pokud pifi realizaci zateplovaciho systému
obvodového plasté budovy dojde k jejich pfemisténi event. rozpojeni budou
dle pozadavkt ptislusnych CSN pfi zavéreéné kontrolni prohlidce doloZeny
vychozimi reviznimi zpravami.

i) Posouzeni pozadavkéi na zabezpecCeni stavby pozarné bezpecnostnimi

zafizenimi

j) Rozsah a zpuisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek

Neméni se.
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B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Ménéné konstrukce obalky budovy spliiuji kritéria dle CSN 73 0540-2:2011.
Vice v PENB, ktery je soucasti projektové dokumentace

b) Energeticka narocnost stavby

Po provedeni tuprav dle projektové dokumentace bude budova plnit
parametry energetické naroc¢nosti definové § 6 odst. 2 pism. a) pfipadné b)
vyhlasky ¢&. 78/2013 Sb. , o energetické ndrocnosti. Vice v PENB, ktery je
soucati projektové dokumentace.

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

Posouzeni je feSeno v PENB, ktery je soucasti projektové dokumentace.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY,POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROSTREDI

a)Zasady feSeni parametri stavby(vétrani,vytapéni,osvétleni,zasobovani
vodou,odpadit apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli
(vibrace hluk,prasnost apod.)

Obecné zasady nakladani s odpady

Veskeré naklddani sodpady, popfipadé odstranéni bude provadéno
v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v
platném znéni a jeho provadécich pfedpisti, pfipadné v souladu s dalSimi
dotéenymi predpisy (zdkon o vodach, o ochrané ovzdusi, o chemickych
latkach apod.).

Voda bude odebirdna ze stavajiciho zdroje — studny v aredlu.

Splaskové vody budou odvadény do bezodtokové jimky na vyvazeni.
Destové vody budou svedeny do stavajici destové kanalizace.
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Reseni ochrany ovzdusi
Objekt bude vytapén tepelnymi cerpadly.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Objekt neni urcen k trvalému pobytu.
b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Neftesi se.
C) Ochrana pied technickou seizmicitou
Neresi se.
d) Ochrana pied hlukem
Aby byly splnény pozadavky pozadavkim nafizeni vlady 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi t¢inky hluku a vibraci, bude nutné dodrzet
nasledujici:
- nejvyssi ptipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T ve
venkovnim prostoru na hranici pozemku v dobé:
6-22hod.............l 50 dB
obsahuje-li zvuk vyraznou téonovou slozku, pficita se dalsi korekce -5 dB

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denni dobé se stanovi pro osm souvislych a na

vvvvvvvv

hodinu.

e) Protipovodnova opatfeni

Neftesi se.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Zustavaji stavajici napojovaci mista elektro, vody, kanalizace a stavajici prijezd

k objektu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feseni
b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zistava stavajici ptijezd k objektu odbocenim za silnice.
c) Doprava v klidu
Pocet parkovacich stani se neméni.
d)Pesi a cyklistickeé stezky

Nefresi se.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy
b) Pouzité vegetacni prvky
) Biotechnicka opatfeni

Nebudou provadény zddné terénni tpravy ani vysadba nové vegetace
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv stavby na Zivotni prostfedi-ovzdusi, hluk, voda, odpady a puada

b)Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych
stromi, ochrana rostlin a Zivocichi apod.), zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné

C) Vliv staveb na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Okolni vodni zdroje a jiné objekty stfetii zajmt

V okoli mozného ovlivnéni (okruh cca 50 m) nebyly zjistény domovni studny
nebo jiné podobné objekty potencidlnich stfett zdjmt. V dobé terénniho
Setfeni vSak nebyly okoli pozemky ve vétsiné pripadt pfistupné. Nelze tedy
vyloucit, Ze se néjaké studny v relevantné blizkém okoli mohou nachdzet.
Doporucujeme proto pred vrtnymi pracemi informovat majitele pozemk v
okoli do 50 m od projektovanych vrti a eventuelné studny zdokumentovat a
provést na nich zdméry hladin podzemni vody pred vrtanim a po ukonceni
vrtani.

POSOUZENI VLIVU VRTU

Identifikace a hodnoceni moznych rizik

Potencidlni vlivy a rizika pro geologické, hydrogeologické poméry lokality
objekty strettl z4jmt jsou identifikovany a hodnoceny nasledujicim textu.

- Docasné kolisani hladiny podzemni vody v dasledku vrtnych praci

Pfi vrtani je pneumaticky z vrtu vyvrhovana vrtnd drt a rovnéz podzemni
voda, pfitékajici do vrtu. Vrtani ma podobny efekt jako cerpani podzemni
vody ze stejné hloubky, jako je aktudlni hloubka ponorného kladiva vrtné
soupravy. V disledku vrtani mtize dojit ke kolisani hladiny podzemnich vod.
Kolisani hladiny podzemni vody je docasny efekt vrtnych praci a po jejich
ukonceni dojde k ustaleni hydraulickych pomérti a opétovnému nastupu
hladiny na ptvodni Groven. Vrty jsou navrhovany a provadény jako

zcela nepropustné pro vodu. Po ukondeni vrtnych praci a ustaleni
hydraulickych pomérti jiz nijak nemohou puisobit na hydrogeologické poméry
a ptipadné okolni zdroje podzemni vody.
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- Vyron podzemni vody na povrch nebo mélce pod povrch terénu
V ptipadé, Ze by mél kolektor podzemni vody vyrazné napjatou hladinu
podzemni vody nebo dokonce s pozitivni vytlaénou trovni (tj. nad terén),
hrozi potencialné riziko stalého pretoku podzemni vody na terén nebo mélce
pod terén do podzdkladi budov. Takovy pretok by mohl mit za ndasledek
podmaceni pozemku a vyrazné zhorSeni zadkladovych pomérti. Pripadny
pretok podzemni vody je ti¢inné eliminovan tamponazi.
Toto riziko je na lokalité redlné a nelze jej podcenit.
- Trvalé ovlivnéni pfirozenych hydraulickych pomérii v kolektoru
podzemni vody
Ovlivnéni pfirozenych hydraulickych pomérti by mohlo nastat v pfipadé
nekontrolovaného propojeni jednotlivych kolektort s rtiznou dynamikou a
vytlacnou trovni hladiny podzemni vody. Pokud k takovému propojeni
dojde, bude
pouze docasné béhem vrtnych praci. Trvalému zamezeni propojeni kolektort
dojde vlivem tampondZi.
- Ovlivnéni chemismu podzemni vody vlivem instalace a provozu vrtit
K docasnému ovlivnéni chemismu podzemni vody miize dojit béhem vrtnych
praci vlivem miseni vody zjednotlivych kolektortt (pokud se na lokalité
vyskytuje vice kolektor(i). Toto ovlivnéni je vSak pouze docasné a uzce
lokalniho charakteru. Po provedeni tampondze jsou vrty zcela nepropustné
pro vodu a vii¢i podzemni vodé se chovaji inertné. Moznost kontaminace
podzemni vod tnikem pracovniho média ze sondy ve vrtech je pfi provedeni
vrtll v souladu s projektem a technickymi pfedpisy zcela nepravdépodobna.
Ani v ptipadé (zcela hypotetického) iiniku média by vzhledem k jeho objemu
a charakteru nedoslo k vadznému ovlivnéni chemismu podzemni vody.
Médium je smési vody a etanolu (popf. jiné teplonosné organické latky na bazi
alkoholt nebo cukrit). Kontaminace by byla v pomérné kratké dobé
odbourdna jednak transportem a fedénim kontaminantu a jednak pfirozenym
rozkladem média, jehoZ produkty jsou pfedevsim voda a oxid uhlidity.
- Zména teploty horninového prostredi a podzemnich vod
Provoz tepelného cerpadla znamena snizovani pfirozené teploty horninového
prostiedi a podzemnich vod v okoli vrtii s teplonosnymi kolektory o nékolik
°C. Tato zména teploty se ale tyka pouze nejblizsiho okoli vrti do vzdalenosti
jednotek metri a nemd Zadny vliv na horninové prostiedi a podzemni vody.
V blizkém okoli se nenachdzeji podobna tepelna cerpadla, jejichz funkce by
timto mohla byt ovlivnéna. Jiné mozné negativni dopady tepelnych projevii
na horninové prostredi nejsou znamy.
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Zavér

Pfi hloubeni vrtli pro tepelné cerpadlo mutZe dojit v okruhu cca nékolika
desitek metri od vrtu k docasnému poklesu ¢i kolisani hladiny podzemni
vody. Jedna se pouze o docasny efekt vrtnych praci a po jejich ukonceni dojde
k ustaleni hydraulickych pomérti a opétovnému nastupu hladiny na ptavodni
uroven. Nasledny provoz vrti nebude mit jiz zadné dusledky pro své okoli.

V ramci hloubeni vrtu pro tepelné cerpadlo doporucujeme zajistit odborny
geologicky dozor. Doporucujeme rovnéz pred vrtnymi pracemi informovat
majitele pozemk(i v okoli do 50 m od projektovanych vrtti a eventuelné
studny zdokumentovat a provést na nich zdméry hladin podzemni vody pred
vrtdnim a po ukonceni vrtani. Vysledkem dozoru bude zavérecna zprava o
provedeni vrtnych praci véetné dokumentace geologickych jevil a opatfeni k
zamezenti rizik vrtnych praci a pripadné dokumentace vlivu vrtnych praci na
okolni studny.

Vymeéna tepla se bude odehrdvat mezi horninovym prostfedim a teplonosnym
médiem v kolektorech tepelného cerpadla.

Podzemni voda v horninovém prostfedi ma pozitivni vliv na pfenos tepla
mezi horninovym prostfedim a teplonosnym médiem, jeji pfitomnost neni
vSak zdsadnim zptisobem rozhodujici pro funkci tepelného cerpadla.

Vrtné prace pro instalaci podzemnich kolektorti musi provadét firma,
opravnéna k cinnosti hornickym zptisobem podle zak. ¢ 61/1988 Sb. o
hornické ¢innosti, vybuSnindch a o statni spravé, ve znéni pozdéjsich
predpisti. Provadéni vrtnych vyZaduje ohldsSeni pfislusSnému banskému
ufadu.

Provedené hydrogeologické posouzeni je vyjadfenim osoby s odbornou
zpusobilosti ve smyslu § 9 odst. (1) zak. ¢. 254/2001 Sb. (vodni zdkon) ve znéni
pozdéjsich predpisi.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanovisko

EIA

Neni nutné provadét zjistovaci fizeni.

VSP-projekt v.o.s., Udolni 2188, 390 02 Tabor str. 23



zak.¢. 1529133 B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
ZATEPLENI OBECNIHO URADU

VYUZITI OZE (TEPELNA CERPADLA)

parc.¢. 24 k.u. Béle¢ u Mladé VoZice

Dokumentace pro provadéni stavby

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpisit

Na lokalité zdméru se nachdzi historické a kulturni pamatky, nejsou zde
evidovany zZadné archeologické nalezy ani neprobiha Zadny archeologicky
prazkum.

Upravami nedojde ke z¥izen{ novych vyznamnych ochrannych pésem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Pozemek (druh pozemku: zahrada; vyméra 419 m2) s budoucimi vrty se
nachdzi v centralni ¢asti venkovské zastavby Bélce.

V ramci projekcni pripravy stavby byl zpracovan hydrogeologicky posudek,
jehoz zprava je obsaZena v dokladové ¢asti.

Vrty jsou umistény tak, aby jejich poloha spliiovala obecné pozadavky
vyhlasky 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZzivani tizemi.

Stavbou nejsou dotéena ochranna pasma. Stavba nebude mit zadny vliv na
okolni pozemky a odtokové poméry. Stavba nevyzaduje asanace, bouraci
prace a kdceni porostti, ani nevyzaduje zabory ZPF ani pozemk uréenych k
plnéni funkce

lesa. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je vyfeSeno existenci
vytapéného objektu, charakterem zdstavby a vyuZzitim tizemi.

Vécné a ¢asové vazby na podminujici stavby a jind opatfeni v dotéeném tizemi
nejsou.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
b) Odvodnéni stavenisté
Neni potfeba Zadna opatfeni na odvodnéni.
c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro prijezd do aredlu stavenisté bude slouzit stavajici vjezd na pozemek.
Napojeni na technickou infrastrukturu bude ze stavajicich pfipojek do objektu
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v rdmci stavby.
Elektricka energie je ze stavajici pripojky do aredlu.
Voda bude odebirdna ze stavajiciho vodovodu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Historicky, kulturni nebo archeologicky vyznam tizemi:

Na lokalité zadméru se nachdzi historické a kulturni pamatky , nejsou zde
evidovany zadné archeologické nalezy ani neprobihd Zadny archeologicky
prizkum.

Upravami nedojde ke zfizeni novych vyznamnych ochrannych pasem.
Vramci stavby nebude dotéena Zadna vzrostld zelery, na pozemku se
nenachazi.

Vystavba muZe okolni faunu ovliviiovat pfedevSim hlukem - plasSeni
zivocichti (predevsim ptakt, mimo aredl zaméru také savcli Zijicich v polnim
prostfedi). Pfimo na lokalité zaméru nebude dochazet k vyznamnéjSimu
ovlivnéni Zivocichti — samotna lokalita nepfedstavuje pro Zivocichy refugium.
V piipadé vyskytu chranénych Zivocichti na lokalité a moZnosti jejich ohroZzeni
v prubéhu vystavby budou tito odchyceni a premisténi do jiného vhodného
prosttedi.

Zamér nezasahuje do vegetacnich porostti a ekosystémui okoli lokality.

Staveniste

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté ocekdvat docasné zhorsSeni
hlukové situace hlukovymi emisemi stavebnich stroji a vozidel obsluhujicich
stavbu. S ohledem na pfiznivou lokalizaci stavenisté viéi okolni obytné
vystavbé nebude toto zhorSeni vyznamné.

Protoze prispévek dopravy v pribéhu stavby ke stdvajicimu dopravnimu
zatizeni dotcenych komunikaci je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na
akustickou situaci podél dopravnich tras podstatny.

Presto, i za predpokladu soubéhu cinnosti vice zdrojii hluku na stavenisti,
nelze predpokladat vyznamné negativni ovlivnéni akustické situace okolni
obytné zastavby hlukem ze stavby.
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e)Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dfevin

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

g)Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpada a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Pfi vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevsim se stavebnimi a
demoli¢nimi pracemi.

Vznikajici odpady bude nutno ze stavenisté odstranit — odvést ke konecnému
uloZeni, pfipadné, pokud to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti
umozni (a v pfipadé poptavky) nabidnout materidl k dalsimu vyuZiti (zeminy
ve stavebnictvi, dfevo jako topivo).

V pribéhu vystavby budou vznikat i dalsi odpady (komundlni odpad z
provozu zafizeni stavenisté, odpady z udrzby techniky apod.), které vsak
budou z hlediska mnoZstvi a naroki na feSeni jejich odstrariovani méné
podstatné.

Predpoklddany charakter a kubatura odpadid, vznikajicich v pribéhu
vystavby (ve smyslu vyhlasky MZP ¢& 381/ 2001 Sb.) uvadi tabulka:

Tabulka odpadi v dobé vystavby a zptisoby nakladdni s nimi !

W ’ Kat' o /4 /4 4
Cislo Nézev odpadu odpad Zplsob  nakladani
odpadu u s odpadem
13 02 06 Syntetické, pfevodové a mazaci oleje N
Snadno biologick rozlozitelné Regenerace,
1302 07 OBl oL N spalovani dle §23 a 23
motorové, prevodové a mazaci oleje , .
130208 Jiné mot  prevodovd olore IN zakona ¢.185/2001 Sb.
(;r:ie mdo ?rgve,lpfeyo O:e 511 mazacll 0 1e]$3 (106/2005 Sb.),
padni, izolaéni a teplonosné oleje skladovéni
150501 s PCB obsahem N v
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islo , Kat. | otisob  naklédant
Nazev odpadu odpad
odpadu u s odpadem
1303 06 Mineralni , chlorovane ,1zolacn1 N
teplonosné oleje, neuvedené v 01
1303 07 Mineralni / ne'chlorovane izolaéni a N
teplonosné oleje
13 03 08 Syntetické izolacni a teplonosné oleje N
13 03 09 Snadno , roz.loiitelné izolaéni  a N
teplonosné oleje
13 03 10 Jiné izolac¢ni a teplonosné oleje N
Papirové a | kové odpad O
150102 | POV CPERKOVE OTpacy Recyklace, vyuit{
Plastové obaly O
Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, o odvoz a uloZeni na
17 01 cihly, keramika ) , | zabezpecdené skladce
nertni
S-O0
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O "y
1702 01 Dievo O Recyklace, vyuZziti
17 02 03 Plasty O
Recyklace,
(Ing
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N eventuavn(?
odstranéni
skladkovanim
17 04 05 Zelezo a ocel ©) Recyklace
170411 Kabely neuvedené Pod ¢.17 04 10 ©) Recyklace
Stavebni a demoli¢ni odpad - zemina| Odvoz a wuloZeni na
17 05 (vytéZzend) ) , | zabezpecené skladce S-
Inertni
00
v y Odstranéni
17 06 04 Izola¢ni materidly O skladkovAnim
1709 Jiny stavebni a demoli¢ni odpad o odxfoz a ulozeni na
skladku S-OO
2002 01 Blvolo‘glcky rozlozitelny odpad (myceni Kompostovéni
dfevin)
2003 Ostatni komunalni odpady (stavebni|O odvoz a uloZeni na
firma) N skladku S-NO, nebo
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. Kat.

(sl 700 1adAnd
Cislo Nézev odpadu odpad pusob  nakladani
odpadu u s odpadem

tfidény odpad

h)Bilance zemnich praci, pozZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Nebudou provadény Zadné zemni prace a nejsou tfeba deponie zemin.
Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Zakladnim predpokladem omezeni dopadil vystavby na Zzivotni prostiedi je
Setrny postup vystavby, vylucujici zdsahy mimo nezbytny prostor stavenisté.
Podminky by mél mimo jiné stanovit souhrn dopravnich a inZenyrskych
opatfeni pro fazi vystavby, ktery by mél byt v rdmci pfipravy stavby
zpracovan. Zasadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisteé.

V rdmci zadavacich podminek pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby by
mélo byt dale stanoveno - jako jedno ze srovnavacich méfitek - i specifikovani
garanci na minimalizovdni negativnich vlivli stavby na zivotni prostfedi a
minimalizaci délky vystavby.

Stejné tak by mély byt stanoveny pro dodavatele pozadavky na pouzivani
modernich a progresivnich postupi vystavby (s vyuzitim k Zivotnimu
prostiedi Setrnych technologii - méné hlu¢nych, s niz§imi emisemi)

V souvislosti s realizaci stavby neni ocekdvan negativni vliv na zdkladni
ukazatele zdravotniho stavu obyvatelstva zdjmové lokality.

Pri realizaci zdméru muiize z hygienického hlediska dochdzet docdasné k
negativnim vliviim, spojenym se stavebni ¢innosti. Bude se jednat o zvySenou
prasnost, hluk a zplodiny ze stavebnich strojii a ndkladnich automobild, které
budou zajistovat dopravu materialu.

Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou docasné a bude je mozné déle
omezit vhodnymi opatfenimi.

Mozna ochranna opatteni:

e organizac¢ni zajisténi celého procesu vystavby, vcéetné dopravy stavebniho
materidlu a technologie na stavbu tak, aby byla maximdalné omezena
moZznost naruSeni faktorti pohody (nepovolovani hluéné stavebni ¢innosti
zejména v dobé od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovniho klidu),
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e zajisSténi podminek pro takovy pribéh vystavby, ktery by svymi tcinky -
zejména exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zdpachem, oslfhovanim a
zastinénim - neptisobil na okoli nad pfipustnou miru (nelze-li tcinky na
okoli omezit nad pripustnou miru, je mozno tato zafizeni provozovat jen ve
vymezené dobg).

Sifeni pragnosti a exhalaci ze stavebni ¢innosti bude omezeno relativné velkou

vzdalenosti stavenisté od okolni soustfedéné obytné zastavby a dale

navrhovanymi minimaliza¢nimi opatfenimi.

Pro minimalizaci ovlivnéni dopravniho provozu na komunikacich je tfeba v

ramci POV podrobné fesit pfistupy na stavenisté a minimalizovat potfebné

manipulaéni pruhy pro vystavbu a mezideponie.

Ve smyslu zakona €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi pred znecistujicimi latkami

je stavbu mozno chépat jako potencidlni staciondrni, plosny zdroj znecisténi,

jehoz nepfiznivé plisobeni lze minimalizovat vhodnymi opatfenimi na
prijatelnou miru.

MnoZstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi

predevsim na technologii vystavby a disciplinovanosti pracovnikii provadéjici

organizace. Pravidla pro jednotlivé cinnosti (manipulace se stavebnimi

hmotami, pfipadné deponie zemin, kropeni ploch apod.) budou zakotvena v

technologickém a pracovnim postupu praci dodavatelské organizace.

Mobilni zdroje znecisténi

Urditym zdrojem znecisténi ovzdusi oxidy dusiku a uhliku budou v priabéhu
vystavby motory mechanizacnich a dopravnich prostredkii.

Liniovy zdroj znecisténi ovzdusi v dobé vystavby bude predstavovat preprava
odtéZené zeminy a demoli¢niho materidlu ze stavby a stavebniho materidlu na
stavbu.

Zakladni pfepravni trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci pfirtstku
znecisténi ovzdusi v exponovanych tsecich.

V porovndni se stavajicim zatizenim pfevazné vétsiny dotéenych tseku
komunikaci se nebude jednat o zdsadni piirtistek zatizeni. Vliv na znecisténi
ovzdusi (prasnosti a vyfukovymi plyny — oxidy dusiku) podél dopravnich tras
tedy nebude zcela zasadni.

Mozna ochrannd opatieni:

e v dal$im obdobi pfipravy vystavby ddle jednat o moznostech vyuziti
vykopku s cilem zkrdceni prepravni trasy a jejiho sméfovani mimo
obytnou zastavbu,
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e zajistit schvaleni prepravnich tras pro odvoz odpadi (vykopku)
prislusnymi spravnimi tfady,

e proveéfit moznost maximalizace kapacity prepravnich prostfedkt
odvazejicich odpady pro sniZeni intenzity zatiZeni komunikaci,

¢ vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrzovat v
dokonalém technickém stavu,

e zajistit, aby staveniStni zafizeni svymi ucinky - exhalacemi, prasnosti a
zapachem - neptisobilo na okoli nad pfipustnou miru,

e podle okamzitych podminek provadét kropeni pfi pracich, u kterych
dochazi k vifeni prachu, pfi bouracich pracich, omezit skladovani a
deponovani prasnych materialt na stavenisti,

e kontrolovat dodavatele staveb pfi zajiStovani fadné adrzby a sjizdnosti
vech jim vyuzivanych pristupovych cest ke stavenistim po celou dobu
vystavby a zajistit i¢innou techniku pro ¢isténi vozidel pfed jejich
vyjezdem na vefejnou komunikaci, dbat na ohleduplny zptsob jizdy
dopravnich vozidel dodavatele (pfedevsim v obcich), v dobé vystavby je
tfeba jeji spravnou organizaci minimalizovat pojezdy mechanismu a téZké
techniky po verfejnych komunikacich.

Stavenisté

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté ocekavat docasné zhorSeni
hlukové situace hlukovymi emisemi stavebnich strojii a vozidel obsluhujicich
stavbu. S ohledem na pfiznivou lokalizaci staveniSté vici okolni obytné
vystavbé nebude toto zhorsSeni vyznamné.

Protoze prispévek dopravy v priibéhu stavby ke stavajicimu dopravnimu
zatizeni dotcenych komunikaci je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na
akustickou situaci podél dopravnich tras podstatny.

Pfepravni trasy
Moznosti ovlivnéni akustické situace podél prepravnich tras souviseji se
stavajici hlukovou situaci podél predpoklddanych pfepravnich tras. Ze
soucasného zatiZzeni tras je mozné usuzovat, ze piispévek dopravy ze stavby
ke stavajicimu  hlukovému zatizeni komunikaci bude prakticky
neprokazatelny.

Mozna ochrannd opatieni :
e v dal$im obdobi pfipravy vystavby déle jednat o moznostech vyuziti
vykopku s cilem zkraceni prepravni trasy a jejtho sméfovani mimo
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obytnou zastavbu

e provéfit moznost maximalizace kapacity prepravnich prostfedki
odvazejicich odpady pro snizeni intenzity zatiZeni komunikaci

e vSechny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu

¢ hlucna zafizeni na stavenisti (napf. kompresory) je tfeba stinit mobilnimi
akustickymi zdsténami (nutnd priibézna kontrola ze strany investora)

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich pfedpist

Na stavbu budou mit pfistup pouze pracovnici provadéjici firmy a jejich

subdodavatelli, pracovnici technického a autorského dozoru a zadavatele.

Pracovnici na stavbé budou fadné proskoleni z hlediska bezpecnosti a

ochrany zdravi. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou

atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrzovadna vsechna platna

nafizeni a normy CSN souvisejici s bezpecnosti prace. Veskeré prace na stavbé

budou probihat od 7 do 22 hodin.

Opatieni pro pfipravu stavby:

- Identifikace a oznaceni podzemnich vedeni a potrubi

- Identifikace pfipadného znecisténi pozemkii

- Priprava a zapojeni technickych instalaci

- Ptiprava dopravnich opatfeni

- Stanoveni rozsahu a urceni vhodnych technickych pomficek, leSenti,
zdvihacich zafizeni

- Navrh ochrany stavenisté

Opatieni pro stavbu:

Zhotovitel —pfedlozi zadavateli a koordinatoru bezpecnosti prace

k vypracovani planu BOZP pro realizaci:

- Casovy plan — harmonogram

. Vyhodnoceni rizik na stavbé

- Zptlisob stanoveni ochrany stavenisté

- Udaje o ostatnich zhotovitelich a jinych osobach tprovadéjicich prace
na stavenisti

- Udaje o spole¢nych bezpeénostnich opattenich, ktera budou ve
spolecnych prostorech

- Udaje o firmé, ktera bude povéfena udrzovanim pofadku, tiklidem na
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stavenisti, odklizenim snéhu, odvozem odpadt atp.

- Urdi a vymezi prostory, kde se budou provadét rizikové prace ve
smyslu NV ¢€.591/2006 Sb., ptiloha ¢.5

- Zpusob zajisStovani kontroly instalaci, bezpecnostnich opatteni a
pripadnych zvlastnich rizik a kdo bude provadét pritbéZnou kontrolu
el. proudu na stavenisti

- S ohledem na charakter stavby je dopravni feSeni ddno navrzenymi
komunikacemi. Zhotovitel zpracuje dopravné provozni fad.

- Evakuadni a pozarni fad stavby

- Jmenovani odborné zptisobilé osoby (OZO) odpovédné za zabezpeceni
¢innosti BOZP zhotovitele na stavenisti.

Technicka feSeni a technologické postupy budou feSeny ve fazi pred

zahdjenim praci a dopracovany do planu BOZP pro realizaci stavby. Budou-li

na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici pracovniky zvySenému

ohroZeni Zivota nebo zdravi musi byt zapracovany v planu BOZP pro realizaci

stavby.Z hlediska bezpecnosti se jedna predevSim o technicka feSeni a

technologické postupy pfi:

- Pracich spojenych s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, véetné
jejtho zhutriovani nebo jiného zpeviiovani

- Pracich spojenych s provadénim bourani a demontazi konstrukci

- Pracich spojenych s provadénim a demontazi bednéni a jeho
podpérnych konstrukci, pfepravou a uklddanim ocelové vyztuze a
betonové smési, véetné jejtho zhutfiovani

- Pracich spojenych s montdzi a spojovanim ocelovych, dfevénych,
betonovych, Zelezobetonovych, poptipadé jinych prvka rtizného tvaru
a funkce

Casovy harmonogram praci bude souéasti planu BOZP pro realizaci stavby.
Pfi sjedndvdni harmonogramu vystavby misi ucastnici brat v tvahu
doporucdeni tykajici se pozadavkil na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace, stanovit délky ¢asti pro provedeni jednotlivych planovanych praci nebo
¢innosti se zfetelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy. Zejména je nutné dbat na eliminaci rizik ze vzajemného
plisobeni jednotlivych praci.

Z hlediska bezpecnosti se jedna pfedevsim o ¢asovou koordinaci téchto praci:

. Préce provadéné v bezprostfedni blizkosti probihajicich zemnich praci

- Prace probihajici v blizkosti bouracich a demontaznich praci
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- Prace provadéné pod oblastmi, kde probihaji jiné prace
- Prace provadéné v bezprosttedni blizkosti probihajicich manipulac¢nich
praci

Opatieni pro budouci udrZovatelnost stavby:

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby a vyrobnich dokumentacich
konstrukci musi byt zapracovany opatfeni a technologické pozadavky
umoznujici bezrizikové provadéni udrzby stavby po dobu jeji Zivotnosti.
Jedna se zejména o stavby, kde budou realizovdna opatfeni pro udrzbu
kominti, svétlikti, prosklenych ploch a stén, ploch nebo zafizeni a konstrukci
ve vySkach nebo hloubkach. Ddle opatfeni pro zajisténi provadéni odbornych
prohlidek a revizi.

Stavby nebo jejich c¢asti se musi odstratiovat (bourat, demontovat, popiipadé
premistovat, aby v pribéhu praci nedoslo k ohroZeni bezpecnosti Zivota,
zdravi osob, ke vzniku pozdru a knekontrolovanému poruseni stability
stavby nebo jeji casti. Pfi odstrafiovani staveb nebo jejich ¢dsti nesmi byt
ohroZena stabilita jinych staveb ani provozuschopnost siti technického
vybaveni v dosahu stavby.

Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejné komunikace musi byt v noci a za
snizené viditelnosti osvétleno cervenym svétlem v cele prekdzky a ddle podél
komunikace ve vzdalenosti maximalné 50 m od sebe. Osvétleni musi byt
nezavislé na vefejném osvétleni.

Projektant upozorniuje, Ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu
s platnymi predpisy.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nebudou dotceny Zadné okolni budovy.

|) Zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni

Nebudou provedena Zaddnd specidlni dopravné-inZenyrska opatfeni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby

za provozu, opatfeni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny Zadné specialni poZadavky na provadéni staveb.
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n)Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stru¢ny popis vystavby:

Zdtraznuje se, Ze postup je rdmcovy a vyzaduje doplnéni zhotovitelem podle
podminek konkrétnich stroji a vybaveni.

demontdz vyménovanych okennich a dvefnich vyplni

osazeni novych vyplni otvorti

provedeni zateplovaciho systému

povrchové tpravy fasady

posazeni technologie kotelny

nové rozvody UT

dokoncovaci prace

Tento struény postup praci je nutno dale detailné rozpracovat a upresnit a
stanovit rozsah praci a dodasnych montdzi pro ocenéni a stanovit délky
odstavek stavajici vyroby

V Tabore bfezen 2016
Vypracoval Ing. Polej
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