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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Objekt se nachází v centru obce v zastavěné části Obce Běleč. 

Stavba se nachází na pozemku p.č. 1642/6 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice, obec 

Běleč, okres Tábor. 

Pozemek (druh pozemku: zahrada; výměra 419 m2) s budoucími vrty se 

nachází v centrální části venkovské zástavby Bělče. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum,hydrogeologický a stavebně historický průzkum) 

 

1. Geodetické zaměření zájmového území 

Zájmové území bylo zaměřeno podle požadavku projektanta. 

Mapování bylo provedeno totální stanicí GEODIMETER 608( výr. č. 609 100 25) a 

GNSS roverem Trimble R8 ( výr. č. 4906165163) s připojením na síť referenčních 

stanic 

Trimble VRS Now Czech. 

Dosažená přesnost zaměření podrobných bodů je mxy = 0,08 m, mH = 0,12 m, 

Zaměřené údaje byly zpracovány softwarem GROMA v. 11 a Microstation 95. 

Polohopisné a výškopisné zaměření je nakresleno v měřítku 1: 200, formou účelové 

digitální mapy. 

Součástí výkresu je i zákres hranic parcel KN, tento zákres je pouze orientační, byl 

získán 

transformovací mapy KM-D . 

 

2. Hydrogeologický průzkum 

Z regionálně geologického hlediska je lokalita součástí moldanubika. Skalní 

podloží je na lokalitě tvořeno muskovitbiotitickými a dvojslídnými 

pararulami. Větráním těchto hornin vznikají jílovitopísčitá až písčitojílovitá 

eluvia. Kvartérní pokryv tvoří deluviální sedimenty převážně písčito-hlinitého 

charakteru 
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Území lokality náleží hydrogeologickému rajónu 6320 Krystalinikum v 

povodí Střední Vltavy a dotčeným útvarem podzemní vody je 63204 

Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část. 

Na lokalitě lze vyčlenit dva kolektory podzemních vod. Mělký průlinový 

kolektor je vázaný na zónu kvartérních deluviálních sedimentů. Bázi tohoto 

kolektoru tvoří relativně nepropustný skalní podklad. Hluboký kolektor je 

vázán na puklinový systém v podložních horninách. Komunikace obou 

kolektorů je možná v zónách porušení skalního masivu, kde dochází k dotaci 

hlubšího kolektoru podzemními vodami kolektoru mělčího. V místech 

rozsáhlejšího zvodnění kvartérních sedimentů, jako jsou například mělké 

údolní nivy drobných říčních toků a splachové mísy, lze očekávat 

propojení obou kolektorů v jeden systém. 

Hodnoty transmisivity hlubšího kolektoru jsou uváděny v hydrogeologické 

mapě v rozmezí hodnot T=7,1.10-6 až 6,3.10-5m2.s-1. Z hlediska 

vodohospodářského významu lze kolektor podzemní vody označit za vhodný 

pro individuální odběry pro místní zásobování vodou. Směr proudění 

podzemních vod je generelně k SV. Relativně pevné skalní podloží na lokalitě 

lze očekávat v hloubce od cca 5 m p.t. 

 

3. Stavební průzkum 

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu vč. skladby jednotlivých 

konstrukcí pro určení způsobu zateplení objektu. 

 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

   

Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkové zóně. Není 

součástí chráněného území. 

Poblíž se nachází vzdušné vedení NN, které má ochranné pásmo. 

 

Historický, kulturní nebo archeologický význam území: 

Na lokalitě záměru se nenachází žádné historické či kulturní památky a nejsou 

zde evidovány žádné archeologické nálezy ani neprobíhá žádný archeologický 

průzkum. 

Nejedná se tedy o území hustě zalidněné.  

Výstavbou nedojde ke zřízení nových významných ochranných pásem. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

 Objekt se nenachází v záplavovém území ani jinak narušeném. 

 

 

e) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry 

 

Na lokalitě záměru se nachází  historické a kulturní památky, nejsou zde 

evidovány žádné archeologické nálezy ani neprobíhá žádný archeologický 

průzkum. 

Úpravami nedojde ke zřízení nových významných ochranných pásem. 

V rámci stavby nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň, na pozemku se 

nenachází. 

Výstavba může okolní faunu ovlivňovat především hlukem - plašení 

živočichů (především ptáků, mimo areál záměru také savců žijících v polním 

prostředí). Přímo na lokalitě záměru nebude docházet k významnějšímu 

ovlivnění živočichů –  samotná lokalita nepředstavuje pro živočichy refugium. 

V případě výskytu chráněných živočichů na lokalitě a možnosti jejich ohrožení 

v průběhu výstavby budou tito odchyceni a přemístěni do jiného vhodného 

prostředí. 

Záměr nezasahuje do vegetačních porostů a ekosystémů okolí lokality.  

Provádějí se vnitřní stavební úpravy, které nemají žádný vliv na okolí stavby. 

Odtokové poměry se nemění, stávající stav odvedení dešťových vod zůstává. 

 

Při hloubení vrtů pro tepelné čerpadlo může dojít v okruhu cca několika 

desítek metrů od vrtu k dočasnému poklesu či kolísání hladiny podzemní 

vody. Jedná se pouze o dočasný efekt vrtných prací a po jejich ukončení dojde 

k ustálení 

hydraulických poměrů a opětovnému nástupu hladiny na původní úroveň. 

Následný provoz vrtů nebude mít již žádné důsledky pro své okolí. 

V rámci hloubení vrtu pro tepelné čerpadlo doporučujeme zajistit odborný 

geologický dozor. Doporučujeme rovněž před vrtnými pracemi informovat 

majitele pozemků v okolí do 50 m od projektovaných vrtů a eventuelně 

studny 

zdokumentovat a provést na nich záměry hladin podzemní vody před 

vrtáním a po ukončení vrtání. Výsledkem dozoru bude závěrečná zpráva o 

provedení vrtných prací včetně dokumentace geologických jevů a opatření k 
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zamezení rizik vrtných prací  a případně dokumentace vlivu vrtných prací na 

okolní studny. 

Výměna tepla se bude odehrávat mezi horninovým prostředím a teplonosným 

médiem v kolektorech tepelného čerpadla. 

Podzemní voda v horninovém prostředí má pozitivní vliv na přenos tepla 

mezi horninovým prostředím a teplonosným médiem, její přítomnost není 

však zásadním způsobem rozhodující pro funkci tepelného čerpadla. 

Vrtné práce pro instalaci podzemních kolektorů musí provádět firma, 

oprávněná k činnosti hornickým způsobem podle zák. č. 61/1988 Sb. o 

hornické činnosti, výbušninách a o státní správě, ve znění pozdějších 

předpisů. Provádění vrtných 

vyžaduje ohlášení příslušnému báňskému úřadu. 

Provedené hydrogeologické posouzení je vyjádřením osoby s odbornou 

způsobilostí ve smyslu § 9 odst. (1) zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

f) Požadavky na asanace,demolice,kácení dřevin 

 

Nejsou žádné požadavky na kácení dřevin ani demolice a asanace 

 

 

g) Požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 

Nejsou žádné  požadavky na zábory daných pozemků. 

 

h) Územně technické podmínky(zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

Přípojky : elektrika – objekty jsou připojeny na el. energii 

       voda – stávající zdroj vody – veřejný vodovod     

                              kanalizace – stávající napojení splaškové kanalizace do jímky na  

                                                     vyvážení 

             komunikace – stávající přístup k objektu 

 

i) Věcné a časové vazby stavby,podmiňující, vyvolané,související investice 

  

Stavební úpravy nevyvolávají žádné podmiňující investice. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 

JEDNOTEK 

 

Zděný objekt  

z minulého století v 80. letech přestavěn pro obchodní společnost Jednota. 

Nyní je v majetku obce Běleč. 

Budova má půdorys ve tvaru obdélníku o rozměrech 20,8 x 9,1 m. Světlé 

výšky místností jsou ve sklepě 2,35, v přízemí 2,75 m a v podkroví 2,35 resp. 

2,60 m. 

Sídlí zde v podkroví obecní úřad a v přízemí jsou prostory klubovny a 

společenské místnosti. 

Objekt je přízemní, částečně podsklepená budova s vestavěnými podkrovními 

místnostmi. Podkroví má samostatný vstup. 

Polovalbová střecha má hřeben ve výšce cca +7,95 m nad podlahou přízemí. 

Střecha má sklon cca 40° a krytina je ze střešních tašek. 

U severního štítu fasády je ocelový přístřešek o půdorysných rozměrech 4,7 x 

9,1m nad přístupovým schodištěm a rampou. Světlá výška přístřešku nad 

rampou je cca 2,5m. 

 

 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) Urbanismus-územní regulace,kompozice prostorového řešení 

 

b) Architektonické řešení-kompozice tvarového řešení,materiálové a barevné 

řešení 

- Zateplení  obvodového zdiva se zazděním spodní sklobetonové výplně (1200  

  x 1200 mm) na schodišti budovy a výměna horní sklobetonové výplně 1200 x    

  600 mm za plastové okno sklápěcí. 

- Výměna všech vnějších, dřevěných dveří za plastové. 

- Osazení nových větracích mřížek se žaluziemi a síťkou proti hmyzu na  

   větrací potrubí. 

- Zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem ETICS  
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  z EPS  difúzně otevřeného(šedého)tl. 160 mm,  u soklu z perimetrického   

  polystyrénu tl. 140 mm. Omítka tenkovrstvá stěrková, na soklu mozaiková. 

- Strop podkroví bude zateplen tepelnou izolací z minerální vaty tl. 200 mm  

  v šikmé ploše nad římsou střechy až po stávající tepelnou izolaci MAGMA  

  RELAX v prostoru mezi a pod krokvemi. 

V šikmých plochách v místnostech bude tepelná izolace doplněna minerální 

vatou v tl. 100 mm pod stávajícím podhledem s novou parozábranou a novým 

podhledem ze sádrokartonových desek 1x RF 15 

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ,TECHNOLOGIE VÝROBY 

 

Objekt není výrobního charakteru. 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

Není součástí zateplení objektu. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Stavba je koncipována tak, aby splňovala základní požadavky na ni kladené: 

- Mechanická odolnost a stabilita 

- Požární bezpečnost 

- Ochrana zdraví osob, zdravých životních podmínek a životního  

            prostředí 

- Ochrana proti hluku 

- Bezpečnost při užívání 

- Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Technické vybavení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a 

funkčnost. 

Hlavní uzávěry budou přístupné a zabezpečené proti neoprávněné 

manipulaci. 

Konstrukce výplní otvorů budou splňovat požadavky na mechanické a 

tepelně technické vlastnosti. 
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B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

 

a) Stavební řešení 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

SO 01 ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Zděný objekt z minulého století v 80. letech přestavěn pro obchodní 

společnost Jednota. Nyní je v majetku obce Běleč. 

Budova má půdorys ve tvaru obdélníku o rozměrech 20,8 x 9,1 m. Světlé 

výšky místností jsou ve sklepě 2,35 m v přízemí 2,75 m a v podkroví 2,35 resp. 

2,60 m. 

Sídlí zde v podkroví obecní úřad a v přízemí jsou prostory klubovny a 

společenské místnosti. 

Objekt je přízemní, částečně podsklepená budova s vestavěnými podkrovními 

místnostmi. Podkroví má samostatný vstup. 

Polovalbová střecha má hřeben ve výšce cca +7,95 m nad podlahou přízemí. 

Střecha má sklon cca 40° a krytina je ze střešních tašek. 

U severního štítu fasády je ocelový přístřešek o půdorysných rozměrech 4,7 x 

9,1m nad přístupovým schodištěm a rampou. Světlá výška přístřešku nad 

rampou je cca 2,5m. 

 

Nosné konstrukce 

Původní zdivo z plných cihel tl. 600 mm je doplněno obvodovým zdivem 

z plynosilikátových tvárnic v tl. 400 mm. Komínové těleso se třemi průduchy 

je z plných cihel, vnitřní nosné zdi z cihel CD-TÝN v tl. 200 mm, příčky jsou 

z dutinkových pálených cihel. 

Suterénní (sklepní) stěny jsou po obvodě půdorysu z cementových cihel. Strop 

sklepa a přízemí je z ocelových válcovaných profilů a tvarovek HURDIS. 

V místě silnějších stěn jsou stropy zesílené zdvojenými ocelovými profily. 

V podkroví je krov opatřen kleštinami v každé dvojici krokví. Kleštiny nesou 

montovaný strop z minerálního kazetového podhledu. Kazetový podhled je i 

na šikmé části stropu. V části schodiště, sociálního zázemí a chodby jsou 

stropy (vodorovné i šikmé) ze želbet.  stropních desek a sádrokartonového 

podhledu. Schodiště v budově je ze želbet. konstrukce. 
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Izolace 

V podlahách přízemí podsklepených i nepodsklepených místností je tepelná 

izolace – pěnový polystyren tl. 20 mm. V podlaze podkrovních místností je 

tepelná izolace- skelná vata (FIBREX)  v tl. 20 mm. Strop v podkroví byl 

zateplen foukanou izolací ze skleněných vláken „MAGMA RELAX ECO“ v tl. 

300 mm na vodorovném stropě a v tl. 120 mm, v šikminách mezi krokvemi 

v pruhu širokém 1,5 m od vodorovného stropu. Pěnovým polystyrénem v tl. 

120 mm jsou tepelně izolovány stěny sociálního zázemí podkroví. 

 

Výplně otvorů 

Vnější vstupní dveře na kryté rampě u severní štítové stěny jsou otočné 

dřevěné plné do ocelové zárubně. Zbývající vstupní dveře do přízemí jsou 

plastové prosklené, ze systému VEKRA. Z obdobného plastového 

pětikomorového systému VEKRA jsou osazeny všechny okenní výplně 

v obvodovém zdivu. Ve schodišťovém prostoru na severním štítu budovy jsou 

dvě sklobetonové výplně. 

Ve střeše jsou osazeny do podkroví střešní okna ROTO (5 ks). 

Ve sklepě je opět sklobetonové okno s větrací mřížkou a nákladní výtah 

s ocelovými dvoukřídlovými dveřmi vedoucími do šachty ústící na terén 

ocelovým poklopem 

 

Povrchové úpravy 

Vnější omítka je vápenocementová s kabřincovým obkladem soklové části tří 

obvodových stěn (sever, západ, jih). 

 

Klempířské konstrukce 

Střecha je odvodněna podokapními žlaby se svislými svody zaústěnými do 

terénu. Okenní otvory mají vnější parapetní plechy. 

 

Zámečnické konstrukce 

 K severní štítové stěně se přimyká ocelový přístřešek s pultovou střechou 

z vlnitého plechu. 

 

Technické zařízení budovy 

Vytápění 

Budova je vytápěn a elektrickými akumulačními kamny. 

    

Zdravotně technické instalace (voda, kanalizace) 
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Do budovy je přivedena pitná voda z místního vodovodního řadu. 

Ohřev TUV je z elektrického boileru. 

Splašková kanalizace je odváděna ležatou kanalizací do obecní kanalizace. 

Dešťová voda je z objektu svedena pod terén. 

 

Větrání 

Všechny pobytové místnosti jsou přirozeně větrány okny. V místnostech 

sociálního zázemí jsou instalovány elektrické ventilátory napojené na osvětlení 

s doběhem. Ve společenské místnosti jsou v obvodové stěně větrací 

ventilátory. 

 

Elektroinstalace 

Do objektu je dovedena přípojka NN. V budově jsou provedeny rozvody 

světelných a zásuvkových elektrických obvodů. 

 

návrh - nový stav 

Účel stavby  

Účelem stavebních prací je snížení energetické náročnosti budovy. Zateplí se 

konstrukce obálky budovy-střecha a obvodové zdivo. Vymění se některé 

výplně otvorů. Kromě zateplení bude změněn systém vytápění a zdroj tepla. 

Novým zdrojem vytápění a ohřevu TUV bude tepelné čerpadlo ( typ země-

voda). 

 

Technický popis 

Povrchové úpravy 

Obvodové svislé konstrukce budovy budou zatepleny kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS s tenkovrstvou omítkou (škrábaná struktura 2 

mm) s fotokatalytickým efektem (nano technologie). Tepelná izolace bude 

z difúzně otevřených fasádních desek z expandovaného polystyrénu (l=0,031 

W/mK) v tl. 160mm. U terénu do výše +0,150 bude zateplovací systém ETICS 

z perimetrického polystyrénu (l=0,031 W/mK) v tl. 140mm. 

Sokl bude mít povrchovou úpravu z mozaikové omítky zrnitost 2mm. 

Ostění a nadpraží otvorů ve fasádě bude obloženo tepelnou izolací v tl. 40mm. 

Kotvení tepelné izolace je navrženo ze zapuštěných šroubovacích hmoždinek ( 

8ks/m2 pro krajní plochu fasády, 6ks/m2 pro vnitřní oblast fasády). 

 

Izolace 

Tepelné izolace budou kromě fasádních systémů též provedeny 
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v podkrovních prostorách, které jsou nyní zatepleny foukanou izolací. Tato 

izolace bude doplněna v šikmých plochách pod podhledem deskami PIR 

(l=0,022 W/mK) v tl. 80mm s parozábranou z fólie s hliníkovou vložkou. 

Podhled bude obnoven sádrokartonovými deskami RF15 na nízkých 

ocelových profilech, kotvených do nosných prvků krovu (kleštiny, krokve). 

V pásu šikmé střechy u okapu bude zateplení z minerální vaty mezi krokve 

(l=0,033 W/mK) v tl. 120mm a bude doplněno na spodním líci krokví deskami 

PIR (l=0,022 W/mK) v tl. 80mm. Stropní konstrukce nad schodištěm bude 

zatepleno minerální vatou (l=0,033 W/mK) v tl. 200mm s parozábranou 

z živičného pásu s AL-vrstvou. 

Pro zateplení šikmé střechy nad okapem se provedou v obvodových 

podélných stěnách montážní otvory 700x1200mm, které budou po instalaci 

tepelné izolace opět zazděny. Umístění otvorů se zvolí s ohledem na trasu el. 

zásuvkového obvodu pod omítkou. 

 

Výplně otvorů 

Střešní a klasická okna zůstanou stávající stejně jako plastové, prosklené dveře 

do přízemí. Vymění se pouze palubkové dveře ve štítové stěně za plastové, 

plné (UD=1,1 W/m2K)- 3ks. Dále se místo sklobetonové výplně 1200 x 600 mm 

osadí plastové, jednokřídlové okno s izolačním dvojsklem (UW=1,1 W/m2K). 

 

Klempířské konstrukce 

Vzhledem k tloušťce zateplení se upraví vnější parapetní plechy oken 

z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6mm. 

 

Zámečnické konstrukce 

Jedná se úpravy stávajících ocelových konstrukcí v kontaktu se zateplovacími 

skladbami. V podkroví se upraví křídlo dvířek do půdního prostoru pod 

šikmým podhledem chodby (mč.202). Pod soklem vnějšího zateplení se upraví 

dvoukřídlový poklop nákladního výtahu. 

 

Truhlářské konstrukce 

Bednění podokapní římsy a přesahu střechy ve štítech bude upraveno pro 

zateplovací systém. Pro úpravu podhledu v podkroví budou upravena 

lemovací prvky střešních oken pomocí sádrokartonových desek RF15. 

 

Doplňkové konstrukce 

Provede se okapový chodníček z betonových dlaždic š. 400mm po obvodě 
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budovy. Dlaždice budou na štěrkopískovém loži, které bude odděleno od 

perimetrického polystyrénu nopovou fólií. 

Dále se vymění a upraví některé prvky na fasádě: 

-svislý dešťový svod vč. lapáku splavenin – 3x 

-hromosvod – 4x 

-odvětrávací fasádní mřížky – 300 x 300 mm – 2x 

                                                      150 x 150 mm – 5x 

-vnější svítidlo – 2x 

-domovní schránka -1x 

-označovací tabule objektu – 2x 

-el. čidla a přijímač(satelit) 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A   

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

a) Technické řešení 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

PS 01 VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLO- viz samostatný projekt 

 

1. Termální vrty 

Termální vrty budou sloužit jako zdroje tepla pro tepelné čerpadlo typu 

země/voda o výkonu cca 14 kW. 

2 termální vrty TV 1 a TV 2 budou mít následující technické parametry: 

Metoda vrtání bezjádrová rotačně-příklepová 

Vrtný průměr 120 - 140 mm 

Hloubka 100 m 

Výstroj 2 x sonda HDPE 40x3,7 mm (1 x uzavřený okruh), na konci se 

smyčkou 

Obsyp a těsnění Těsnění injektážní směsi bude provedeno v celé aktivní délce 

vrtu, tedy v hloubkové úrovni cca 1 m p.t. až 100,0 m p.t. Těsnění bude 

provedeno tlakovou injektáží od počvy vrtu. 

Pozn. Hydrogeolog si vyhrazuje specifikovat rozsah cementace na základě 

dokumentace vrtných prací při odborném hydrogeologickém dozoru. 

- Tlaková zkouška 

Na hotových termálních vrtech bude provedena tlaková zkouška, jejíž 

výsledky v podobě protokolu budou součástí dokumentace k vrtům. 
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- Horizontální kolektory 

Sondy z vrtů budou propojeny s tepelným čerpadlem venkovními 

horizontálními kolektory 2 x sonda HDPE 40x3,7 mm uloženými v zemi v 

hloubce 0, 9 -1,1 m. V místě průchodu do vytápěného objektu bude potrubí 

opatřeno chlaďařskou izolací AC-Armaflex 42/13. Tato izolace bude opatřena 

chráničkou „ELEKTRO – KORUFLEX o průměru 90 (110) mm“. 

Prostup do objektu musí být opatřen izolací proti zemní vlhkosti a podzemní 

vodě. Izolace a chráničky budou rovněž použity v místech eventuálního 

křížení s podzemními objekty a sítěmi, které by mohly ovlivněny chladem. 

Délka horizontálního vedení potrubí (m) vně  domu: 

Z TV1 + 14,5 m 

Z TV2 4,5 m 

Celkem 18,5 m 

- Provoz vrtů 

Ve vrtech a horizontálních kolektorech bude nuceně kolovat teplonosné 

biologicky odbouratelné medium (směs vody a lihu). Na výstupu ze země 

bude mít teplotu okolo 6°C, v tepelném čerpadle se ochlazuje na teploty okolo 

0°C. 

 

2. Vytápění 

Tepelná bilance 

Tepelné ztráty byly spočítány  dle ČSN EN 12 831  pro venkovní teplotu  - 15o 

C  a   činí  11,3 kW,   za předpokladu  uteplení  objektu  dle  stavebního  

projektu.   

Navržené  tepelné čerpadlo země - voda  má  výkon při paramerech 0/35°C   

10,4 kW (TF 4,8)  a  při parametrech 0/45°C  10,0 kW (TF 3,8).  

 Pro  dohřev při  venkovních teplotách pod bodem bivalence  (cca – 6°C )  

nebo  při případné poruše čerpadla  bude  využit  vestavěný  EL  dohřev  9 

kW  s  kaskádovým  spínáním 3-6-9 kW.        

Roční  spotřeba  tepla   bude  včetně ohřevu TUV  cca  74 GJ/rok   t.j.  cca  

20.550 kWh /rok  při vytápění pouze EL.  Při dohřevu  pomocí EL max. 4% 

roční spotřeby, tj. cca 850 kWh/rok a ostatní spotřebě EL(hlavně kompresor) 

při průměrném topném faktoru 3,8 je to 5.190 kWh/rok,  celkem tedy cca  

6.040 kWhe / rok. 

 

Systém vytápění  a  zdroj  tepla 

 Je  navržen teplovodní  s  jednotným  teplotním spádem max  45/35oC ( při – 

15°C a nižších teplotách ) pro klasická  otopná tělesa  v  1.NP  i  ve 2.NP. 
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Jako   zdroj  tepla  je navrženo tepelné  čerpadlo země - voda   s vestavěným  

zásobníkem TV 225 litrů a výše uvedenými parametry.  Blok tepelného  

čerpadla  je osazen v místnosti  103b – v technické  místnosti na vyvýšeném 

podstavci o výšce 100 mm a rozměrech 650 x 650 mm. Vedle bloku TČ bude 

osazen akumulační zásobník   300 ( 300 litrů ) .    

Tepelné čerpadlo bude osazeno na pryžových blocích tak,  aby  se co  nejvíce  

předem minimalizovala  možnost přenosu hlučnosti ( vibrací hlavně 

z kompresoru ) přes základ do budovy. Vlastní  odhlučnění TČ do prostoru 

umístění je již součástí krytu tepelného čerpadla. 

K zisku  tepla  jsou navrženy  2 zemní vrty o hloubce 100 m,  celkem  tedy  

200 m vrtů.   

Orientační umístění zemních vrtů 9m od sebe v zeleném pásu před jižní 

fasádou je nakresleno i v tomto projektu ÚT, rozhodující je ale umístění vrtů 

dle projektu GLAOUKOS s.r.o. 

Dle  geologického  projektu budou  vrty  uskutečněny v žule  bez  zvodnění.  

Případné zvodnění  bude  pouze  rezerva  výkonu  vrtů. Pro suchou žulu je 

možno  počítat s odebíraným výkonem cca 50-55 W / 1 m  vrtu.  Pro  

maximální chladící výkon vrtů 9,0 kW ( zbytek do výkonu TČ je hrazen 

kompresorem )  je  tedy  vypočtená  potřebná  délka  vrtů  180 m   a rezerva 

do  skutečné  délky  200 m je  hlavně  pro potřebu ohřevu  TV.   

   

Součástí  tepelného čerpadla je  EL dohřev 9 kW, akumulace, expanzní nádoba 

primárního okruhu,  pojistné ventily,  třícestné ventily,  a  vestavěná  oběhová  

čerpadlo primárního  i sekundárního  okruhu až za akumulačním 

zásobníkem. Pro cirkulaci   topné   vody  do  otopného systému  

z akumulačního zásobníku 300 l   je navrženo oběhové čerpadlo    nastavené  

na  p-v  při max. průtoku 1 m3 / hod  na max. výtlačnou výšku  2 m v.s.    

Topný systém  je  ještě  doplněn   membránovou  expanzí  EXPANZOMAT  35 

litrů,  která  je  součástí dodávky  tepelného čerpadla.  

 

Automatika  tepelného čerpadla  bude  ovládána jednak  ekvitermně  a  jednak    

vnitřním čidlem   z  referenční místnosti – kanceláře č. 205.   

   

Ohřev TV 

Ohřev  TV  je  navržen, jak  již  bylo  výše uvedeno,   ve  vestavěném 

nerezovém zásobníku TV o obsahu  225 litrů  v tepelném čerpadle.  Tepelné  

čerpadlo  tak  má  možnost dodat  až  450  litrů  TV za hodinu  o  teplotě  cca 

45°C,  což  by  měla  být  dostatečné  množství  i  pro nárazové  mytí  nádobí  
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pro  společenskou  akci  v restauraci  v přízemí.   

 

 Při  ohřevu TV  automatika  TČ zvýší teplotu  topné vody  na cca  63-65°C tak,  

aby  se  TV dohřála  na  min. 48 až  50°C.   Součástí software  TČ je  občasné  

přehřátí  TV   k   omezení  nebezpečí  vzniku  Legionelly. 

 

3. Elektroinstalace 

 Technické údaje: 

- Proudová soustava: - 3 PE + N stř. 50 Hz, 400/ 230 V - TN-C-S 

- Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

a) ve vnitřních prostorech jsou prostory z hlediska úrazu el. proudem prostory   

     normální 

b) ve vnějších prostorech se vyskytuje vnější vliv AB 3, který způsobuje, že z  

    hlediska úrazu el. proudem je tento prostor nebezpečný 

c) v koupelnách a v umývacích koutech budou el. rozvody provedeny v  

    souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed.2. 

- Ochrana PND: základní - automatickým odpojením od zdroje doplněná: -  

   doplňujícím pospojováním v koupelnách a proudovými chrániči 

- Stupeň důležitosti dodávky - 3 

- Stupeň elektrizace: C 

Energetická bilance: 

- Příkon tepelného čerpadla: 2,6,-kW 

- Elektrokotel tepelného čerpadla 9,-kW 

- Jistič pro tepelné čerpadlo: 25 A/C/3 

Nově navržený příkon nevyžaduje navýšení stávajícího jističe před 

elektroměrem z důvodu zrušení akumulačních kamen v objektu. 

Hlavní přívod a rozváděče: 

Stávající pojistková a elektroměrová skříň je osazena zvenku na objektu a 

volně přístupná. Z elektroměrového rozvaděče je připojen hlavní rozvaděč v 

m.č.110. Z hlavního rozvaděče bude připojeno tepelné čerpadlo v m.č. 103b. 

Stávající jištění před elektroměrem 50A/B, pojistky v pojistk. přípojkové skříni 

80A/gG. 

Provedení el. instalace: 

Elektroinstalace objektu bude provedena v soustavě TN-S. Vodič PEN bude 

rozdělen na samostatné vodiče PE a N v hlavním rozvaděči RH. Bod rozdělení 

PEN vodiče bude připojen na hlavní ochrannou přípojnici HOP umístěnou 

pod rozvaděčem v plastové skříni pod omítkou. 
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Vlastní el. rozvody se provedou dle požadavků platných ČSN, zvláště pak 

podle ČSN 332130 ed.2 s ohledem na prostředí a na vnitřní zařízení prostorů. 

Všechny rozvody se provedou měděnými kabely CYKY případně vodiči 

CYKYLo pod omítkou. 

Přívod k zásuvkám bude kabelem CYKY 3Jx2,5 mm2, přívod k tepelnému 

čerpadlu 5Jx4 mm2. K tepelnému čerpadlu bude přiveden i kabel od HDO. 

Zásuvkové obvody přístupné laické obsluze budou připojeny přes proudový 

chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Termostat pro ovládání tep. čerpadla 

je možné umístit i do jiné referenční místnosti. 

Vyrovnání potenciálu: 

K zamezení vzniku nebezpečných potenciálových rozdílů se elektricky vodivé 

konstrukce 

a stavební díly v objektu pospojí ochranným vodičem s hlavní ochrannou 

přípojnicí HOP. 

Ochranné pospojování bude vodiči Cu o průřezu 2,5 případně 4 mm2. 

 Hromosvody: 

Objekt bude chráněn stávajícím hromosvodovým zařízením. 

 

 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 

Požárně bezpečnostní řešení neposuzuje dělení prostorů v budově do 

požárních úseků, protože navrženými stavebními úpravami  vně a uvnitř 

objektu nebude zasahováno do stávajících  nosných konstrukcí objektu. 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 

c) Zhodnocení navržených konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Podle ČSN 730834 čl.3.3.a,c,  se navrhované stavební úpravy klasifikují jako 

Změna stavby skupiny I, s možností uplatnění omezených požadavků požární 

bezpečnosti  včetně zateplovacího systému, který je navržen v souladu s ČSN 

730810 (Změna Z2) čl.3.1.3, včetně poznámky. 

 

Konstrukce dodatečné vnější tepelné izolace obvodových stěn dle ČSN 730802 

čl.8.4.11 u objektu s výškou do 12m se navrhují dle ČSN 730810 čl.3.1.3. 



zak.č.   15 29 13 3                                                                                    B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU  

VYUŽITÍ OZE (TEPELNÁ ČERPADLA) 

parc.č. 24 k.ú. Běleč u Mladé Vožice 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

 
VSP-projekt v.o.s., Údolní 2188, 390 02 Tábor                                                                                              str. 16                                                                                             

  
 

(Poznámka)  

Požadavky na zateplovací systém dodatečného zateplení stávajících objektů 

jsou stanoveny dle ČSN 730802 čl. 8.14.11. v návaznosti na ČSN 730810 

čl.3.1.3.a takto: 

 

1) u požárních úseků s výškovou polohou do hp  <  22,5m z materiálů    třídy 

reakce na oheň „B“,  přičemž tepelně izolační část musí   odpovídat alespoň 

třídě reakce na oheň „E“ a musí být  kontaktně spojena se zateplovanou 

stěnou  

  Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 dle ČSN 730863 

 

Dle čl. 8.4.12 ČSN 730802 je pak u objektu nutno posoudit tuto stěnu, zda se 

nejedná o požárně otevřenou plochu dle čl. 8.4.4 a 8.4.5 ČSN 730802.  

  

Dle čl. 8.4.5 je nutno posoudit množství tepla Q uvolněného z obložené stěny 

dle čl. 8.4.7 ČSN 730802: 

 Fasádní desky TI-šedý v tl. 160 mm 

  

 Q = M x H 

M – hmotnost 1 m2 hořlavé látky použité na obklad stěny 

H – výhřevnost hořlavé látky použité na obklad stěny v MJ/kg dle ČSN 730824 

 

V našem případě: 

 M = 3,04 kg (18-20 kg/m3) a H = 39 MJ/kg 

 Q = 3,04 x 39 =118,56 MJ/m2 

 

Dle čl. 8.4.5 ČSN 730802 je výsledná hodnota nižší než 150 MJ/m2, navrhovaný 

systém zateplení u posuzované budovy je v souladu s výše uvedenými 

požadavky a bez dalších průkazů je vyhovující.   

 

Součástí výměny zdroje tepla z původních elektrických přímotopných těles 

bude v rámci "Změny stavby skupiny 1" provedena instalace teplovodních 

rozvodů včetně osazení radiátorů do jednotlivých místností dle projektu.  

Novým zdrojem vytápění a ohřevu TV bude TČ (typ země-voda). 

 

d) Zhodnocení evakuace osob vč. vyhodnocení únikových cest 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 
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Navrhovaným  systémem zateplení a osazením nových oken a dveří v budově 

se nemění   velikost požárně otevřených ploch a ve smyslu ČSN 730834 čl. 4.c. 

se nemusí požárně nebezpečný prostor stanovit. 

 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, vč. 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 

Vnější požární voda je zajištěna ze stávajících zdrojů v rámci obce.   

 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty) 

 

Navrhovaným  zateplením obvodového pláště a stropů v budově se nemění 

původní parametry pro vedení protipožárního zásahu. 

Příjezdová obecní komunikace vede podle výkresu SITUACE  podél budovy 

ve vzdálenosti   do 20,0 m. 

 

 

h) Zhodnocení technických  a technologických zařízení stavby(rozvodná 

potrubí,vzduchotechnická zařízení) 

  

Stavební úpravy včetně zateplení nevyžadují stanovení zvláštních požadavků 

na zvýšení odolnosti stavebních hmot, kromě již stanovených požadavků. 

 

El. instalace, hromosvody – pokud při realizaci zateplovacího systému 

obvodového pláště budovy dojde k jejich přemístění event. rozpojení budou 

dle požadavků příslušných ČSN při závěrečné kontrolní prohlídce doloženy 

výchozími revizními zprávami. 

 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

j) Rozsah  a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 

Nemění se. 
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B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Měněné konstrukce obálky budovy splňují  kritéria dle  ČSN 73 0540-2:2011. 

Více v PENB, který je součástí projektové dokumentace 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 

Po provedení  úprav dle projektové dokumentace bude budova plnit 

parametry energetické náročnosti definové §  6 odst. 2 písm. a) případně b) 

vyhlášky č. 78/2013 Sb. , o energetické náročnosti. Více v PENB, který je 

součátí projektové dokumentace. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Posouzení je řešeno v PENB, který je součástí projektové dokumentace.  

 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY,POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 

A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 

a) Zásady řešení parametrů stavby(větrání,vytápění,osvětlení,zásobování 

vodou,odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

(vibrace,hluk,prašnost apod.) 

 

Obecné zásady nakládání s odpady 

Veškeré nakládání s odpady, popřípadě odstranění bude prováděno 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v 

platném znění a jeho prováděcích předpisů, případně v souladu s dalšími 

dotčenými předpisy (zákon o vodách, o ochraně ovzduší, o chemických 

látkách apod.).  

 

Voda bude odebírána ze stávajícího zdroje – studny v areálu. 

 

Splaškové vody budou odváděny do bezodtokové jímky na vyvážení. 

Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. 
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Řešení ochrany ovzduší 

Objekt bude vytápěn  tepelnými čerpadly. 

 

 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Objekt není určen k trvalému pobytu. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Neřeší se. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Neřeší se. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Aby byly splněny požadavky požadavkům nařízení vlády 272/2011 Sb.  o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude nutné dodržet 

následující: 

- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T ve    

  venkovním prostoru na hranici pozemku v době: 

6 - 22 hod……………………50 dB 

22 - 6 hod………...………….40 dB 

obsahuje-li zvuk výraznou tónovou složku, přičítá se další korekce -5 dB 

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na 

sebe navazujících nejhlučnějších hodin a pro dobu noční pro nejhlučnější 

hodinu. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 

Neřeší se. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Zůstávají stávající napojovací místa elektro, vody, kanalizace a stávající příjezd 

k objektu. 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Zůstává stávající příjezd k objektu odbočením za silnice. 

 

c) Doprava v klidu 

 

Počet parkovacích stání se nemění. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

Neřeší se. 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 
a) Terénní úpravy 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

c) Biotechnická opatření 

 

Nebudou prováděny žádné terénní úpravy ani výsadba nové vegetace 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

 

c) Vliv staveb na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Okolní vodní zdroje a jiné objekty střetů zájmů 

V okolí možného ovlivnění (okruh cca 50 m) nebyly zjištěny domovní studny 

nebo jiné podobné objekty potenciálních střetů zájmů. V době terénního 

šetření však nebyly okolí pozemky ve většině případů přístupné. Nelze tedy 

vyloučit, že se nějaké studny v relevantně blízkém okolí mohou nacházet. 

Doporučujeme proto před vrtnými pracemi informovat majitele pozemků v 

okolí do 50 m od projektovaných vrtů a eventuelně studny zdokumentovat a 

provést na nich záměry hladin podzemní vody před vrtáním a po ukončení 

vrtání. 

 

 POSOUZENÍ VLIVU VRTŮ 

Identifikace a hodnocení možných rizik 

Potenciální vlivy a rizika pro geologické, hydrogeologické poměry lokality 

objekty střetů zájmů jsou identifikovány a hodnoceny následujícím textu. 

- Dočasné kolísání hladiny podzemní vody v důsledku vrtných prací 

Při vrtání je pneumaticky z vrtu vyvrhována vrtná drť a rovněž podzemní 

voda, přitékající do vrtu. Vrtání má podobný efekt jako čerpání podzemní 

vody ze stejné hloubky, jako je aktuální hloubka ponorného kladiva vrtné 

soupravy. V důsledku vrtání může dojít ke kolísání hladiny podzemních vod. 

Kolísání hladiny podzemní vody je dočasný efekt vrtných prací a po jejich 

ukončení dojde k ustálení hydraulických poměrů a opětovnému nástupu 

hladiny na původní úroveň. Vrty jsou navrhovány a prováděny jako 

zcela nepropustné pro vodu. Po ukončení vrtných prací a ustálení 

hydraulických poměrů již nijak nemohou působit na hydrogeologické poměry 

a případné okolní zdroje podzemní vody. 
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- Výron podzemní vody na povrch nebo mělce pod povrch terénu 

V případě, že by měl kolektor podzemní vody výrazně napjatou hladinu 

podzemní vody nebo dokonce s pozitivní výtlačnou úrovní (tj. nad terén), 

hrozí potenciálně riziko stálého přetoku podzemní vody na terén nebo mělce 

pod terén do podzákladí budov. Takový přetok by mohl mít za následek 

podmáčení pozemku a výrazné zhoršení základových poměrů. Případný 

přetok podzemní vody je účinně eliminován tamponáží. 

Toto riziko je na lokalitě reálné a nelze jej podcenit. 

- Trvalé ovlivnění přirozených hydraulických poměrů v kolektoru  

   podzemní vody 

Ovlivnění přirozených hydraulických poměrů by mohlo nastat v případě 

nekontrolovaného propojení jednotlivých kolektorů s různou dynamikou a 

výtlačnou úrovní hladiny podzemní vody. Pokud k takovému propojení 

dojde, bude 

pouze dočasné během vrtných prací. Trvalému zamezení propojení kolektorů 

dojde vlivem tamponáží. 

- Ovlivnění chemismu podzemní vody vlivem instalace a provozu vrtů 

K dočasnému ovlivnění chemismu podzemní vody může dojít během vrtných 

prací vlivem mísení vody z jednotlivých kolektorů (pokud se na lokalitě 

vyskytuje více kolektorů). Toto ovlivnění je však pouze dočasné a úzce 

lokálního charakteru. Po provedení tamponáže jsou vrty zcela nepropustné 

pro vodu a vůči podzemní vodě se chovají inertně. Možnost kontaminace 

podzemní vod únikem pracovního média ze sondy ve vrtech je při provedení 

vrtů v souladu s projektem a technickými předpisy zcela nepravděpodobná. 

Ani v případě (zcela hypotetického) úniku média by vzhledem k jeho objemu 

a charakteru nedošlo k vážnému ovlivnění chemismu podzemní vody. 

Médium je směsí vody a etanolu (popř. jiné teplonosné organické látky na bázi 

alkoholů nebo cukrů). Kontaminace by byla v poměrně krátké době 

odbourána jednak transportem a ředěním kontaminantu a jednak přirozeným 

rozkladem média, jehož produkty jsou především voda a oxid uhličitý. 

- Změna teploty horninového prostředí a podzemních vod 

Provoz tepelného čerpadla znamená snižování přirozené teploty horninového 

prostředí a podzemních vod v okolí vrtů s teplonosnými kolektory o několik 

°C. Tato změna teploty se ale týká pouze nejbližšího okolí vrtů do vzdálenosti 

jednotek metrů a nemá žádný vliv na horninové prostředí a podzemní vody. 

V blízkém okolí se nenacházejí podobná tepelná čerpadla, jejichž funkce by 

tímto mohla být ovlivněna. Jiné možné negativní dopady tepelných projevů 

na horninové prostředí nejsou známy. 
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 Závěr 

Při hloubení vrtů pro tepelné čerpadlo může dojít v okruhu cca několika 

desítek metrů od vrtu k dočasnému poklesu či kolísání hladiny podzemní 

vody. Jedná se pouze o dočasný efekt vrtných prací a po jejich ukončení dojde 

k ustálení hydraulických poměrů a opětovnému nástupu hladiny na původní 

úroveň. Následný provoz vrtů nebude mít již žádné důsledky pro své okolí. 

V rámci hloubení vrtu pro tepelné čerpadlo doporučujeme zajistit odborný 

geologický dozor. Doporučujeme rovněž před vrtnými pracemi informovat 

majitele pozemků v okolí do 50 m od projektovaných vrtů a eventuelně 

studny zdokumentovat a provést na nich záměry hladin podzemní vody před 

vrtáním a po ukončení vrtání. Výsledkem dozoru bude závěrečná zpráva o 

provedení vrtných prací včetně dokumentace geologických jevů a opatření k 

zamezení rizik vrtných prací  a případně dokumentace vlivu vrtných prací na 

okolní studny. 

Výměna tepla se bude odehrávat mezi horninovým prostředím a teplonosným 

médiem v kolektorech tepelného čerpadla. 

Podzemní voda v horninovém prostředí má pozitivní vliv na přenos tepla 

mezi horninovým prostředím a teplonosným médiem, její přítomnost není 

však zásadním způsobem rozhodující pro funkci tepelného čerpadla. 

Vrtné práce pro instalaci podzemních kolektorů musí provádět firma, 

oprávněná k činnosti hornickým způsobem podle zák. č. 61/1988 Sb. o 

hornické činnosti, výbušninách a o státní správě, ve znění pozdějších 

předpisů. Provádění vrtných vyžaduje ohlášení příslušnému báňskému 

úřadu. 

Provedené hydrogeologické posouzení je vyjádřením osoby s odbornou 

způsobilostí ve smyslu § 9 odst. (1) zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko 

EIA 

 

Není nutné provádět zjišťovací řízení. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Na lokalitě záměru se nachází  historické a kulturní památky, nejsou zde 

evidovány žádné archeologické nálezy ani neprobíhá žádný archeologický 

průzkum. 

Úpravami nedojde ke zřízení nových významných ochranných pásem. 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Pozemek (druh pozemku: zahrada; výměra 419 m2) s budoucími vrty se 

nachází v centrální části venkovské zástavby Bělče. 

V rámci projekční přípravy stavby byl zpracován hydrogeologický posudek, 

jehož zpráva je obsažena v dokladové části. 

Vrty jsou umístěny tak, aby jejich poloha splňovala obecné požadavky 

vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Stavbou nejsou dotčena ochranná pásma. Stavba nebude mít žádný vliv na 

okolní pozemky a odtokové poměry. Stavba nevyžaduje asanace, bourací 

práce a kácení porostů, ani nevyžaduje zábory ZPF ani pozemků určených k 

plnění funkce 

lesa. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je vyřešeno existencí 

vytápěného objektu, charakterem zástavby a využitím území. 

Věcné a časové vazby na podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 

nejsou. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

b) Odvodnění staveniště 

 

Není potřeba žádná opatření na odvodnění. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Pro příjezd do areálu staveniště bude sloužit stávající  vjezd na pozemek.     

Napojení na technickou infrastrukturu  bude ze stávajících přípojek do objektu 
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v rámci stavby.  

Elektrická energie je ze stávající přípojky do areálu. 

Voda bude odebírána ze stávajícího vodovodu. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Historický, kulturní nebo archeologický význam území: 

Na lokalitě záměru se nachází  historické a kulturní památky , nejsou zde 

evidovány žádné archeologické nálezy ani neprobíhá žádný archeologický 

průzkum. 

Úpravami nedojde ke zřízení nových významných ochranných pásem. 

V rámci stavby nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň, na pozemku se 

nenachází. 

Výstavba  může okolní faunu ovlivňovat především hlukem - plašení 

živočichů (především ptáků, mimo areál záměru také savců žijících v polním 

prostředí). Přímo na lokalitě záměru nebude docházet k významnějšímu 

ovlivnění živočichů –  samotná lokalita nepředstavuje pro živočichy refugium. 

V případě výskytu chráněných živočichů na lokalitě a možnosti jejich ohrožení 

v průběhu výstavby budou tito odchyceni a přemístěni do jiného vhodného 

prostředí. 

Záměr nezasahuje do vegetačních porostů a ekosystémů okolí lokality.  

 

Staveniště 
V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení 

hlukové situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících 

stavbu. S ohledem na příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné 

výstavbě nebude toto zhoršení významné.  

 

Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu dopravnímu 

zatížení dotčených komunikací je malý, nebude vliv přepravy výkopku na 

akustickou situaci podél dopravních tras podstatný.  

Přesto, i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi, 

nelze předpokládat významné negativní ovlivnění akustické situace okolní 

obytné zástavby hlukem ze stavby.  
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

 

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními a 

demoličními  pracemi.  

 

Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému 

uložení, případně, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti 

umožní (a v případě poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití (zeminy 

ve stavebnictví, dřevo jako topivo). 

 

V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z 

provozu zařízení staveniště, odpady z údržby techniky apod.), které však 

budou z hlediska množství a nároků na řešení jejich odstraňování méně 

podstatné. 

 

Předpokládaný charakter a kubatura odpadů, vznikajících v průběhu 

výstavby (ve smyslu vyhlášky MŽP č. 381/ 2001 Sb.)  uvádí tabulka: 

 

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi 1 

Číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kat. 

odpad

u 

Způsob nakládání 

s odpadem 

13 02 06 Syntetické, převodové a mazací oleje N 
Regenerace, 

spalování dle §23 a 23 

zákona č.185/2001 Sb. 

(106/2005 Sb.), 

skladování 

13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné 

motorové, převodové a mazací oleje 
N 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

13 03 01 
Odpadní, izolační a teplonosné oleje 

s PCB obsahem 
N 
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Číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kat. 

odpad

u 

Způsob nakládání 

s odpadem 

13 03 06 
Minerální chlorované izolační a 

teplonosné oleje, neuvedené v 01 
N 

13 03 07 
Minerální nechlorované izolační a 

teplonosné oleje 
N 

13 03 08 Syntetické izolační a teplonosné oleje N 

13 03 09 
Snadno rozložitelné izolační a 

teplonosné oleje 
N 

13 03 10 Jiné izolační a teplonosné oleje N 

15 01 02 
Papírové a lepenkové odpady O 

Recyklace, využití 
Plastové obaly O 

17 01 

Stavební a demoliční odpad - beton, 

cihly, keramika  
O 

inertní 

odvoz a uložení na 

zabezpečené skládce 

S-OO 

17 01 01 Beton O 

Recyklace, využití 
17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

Recyklace, 

eventuálně 

odstranění 

skládkováním 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené Pod č.17 04 10 O Recyklace 

17 05 
Stavební a demoliční odpad - zemina 

(vytěžená) 
O 

inertní 

Odvoz a uložení na 

zabezpečené skládce S-

OO 

17 06 04 Izolační materiály O 
Odstranění 

skládkováním 

17 09 
Jiný stavební a demoliční odpad 

O 
odvoz a uložení na 

skládku S-OO 

20 02 01 
Biologicky rozložitelný odpad (mýcení 

dřevin) 
O Kompostování 

20 03 
Ostatní komunální odpady (stavební 

firma) 

O 

N 

odvoz a uložení na 

skládku S-NO, nebo 
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Číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kat. 

odpad

u 

Způsob nakládání 

s odpadem 

tříděný odpad 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Nebudou prováděny žádné zemní práce a nejsou třeba deponie zemin. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je 

šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. 

Podmínky by měl mimo jiné stanovit souhrn dopravních a inženýrských 

opatření pro fázi výstavby, který by měl být v rámci přípravy stavby 

zpracován. Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště. 

V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na dodavatele stavby by 

mělo být dále stanoveno - jako jedno ze srovnávacích měřítek - i specifikování 

garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a 

minimalizaci délky výstavby.  

Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání 

moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu 

prostředí šetrných technologií - méně hlučných, s nižšími emisemi) 

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní 

ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality. 

 

Při realizaci záměru může z hygienického hlediska docházet dočasně k 

negativním vlivům, spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou 

prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních strojů a nákladních automobilů, které 

budou zajišťovat dopravu materiálu.  

Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a  bude je možné dále 

omezit vhodnými opatřeními. 

 

Možná ochranná opatření: 

 organizační zajištění celého procesu výstavby, včetně dopravy stavebního 

materiálu a technologie na stavbu tak, aby byla maximálně omezena 

možnost narušení faktorů pohody (nepovolování hlučné stavební činnosti 

zejména v době od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovního klidu), 
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 zajištění  podmínek pro takový průběh výstavby, který by svými účinky - 

zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a 

zastíněním - nepůsobil na okolí nad přípustnou míru (nelze-li účinky na 

okolí omezit nad přípustnou míru, je možno tato zařízení provozovat jen ve 

vymezené době). 

Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou 

vzdáleností staveniště od okolní soustředěné obytné zástavby a dále 

navrhovanými minimalizačními opatřeními.  

Pro minimalizaci ovlivnění dopravního provozu na komunikacích je třeba v 

rámci POV podrobně řešit přístupy na staveniště a minimalizovat potřebné 

manipulační pruhy pro výstavbu a mezideponie. 

Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 

je stavbu možno chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, 

jehož nepříznivé působení lze minimalizovat vhodnými opatřeními na 

přijatelnou míru.  

Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí 

především na technologii výstavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící 

organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti (manipulace se stavebními 

hmotami, případné deponie zemin, kropení ploch apod.) budou zakotvena v 

technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace.  

 

Mobilní zdroje znečištění 

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu 

výstavby motory mechanizačních a dopravních prostředků.  

Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava 

odtěžené zeminy a demoličního materiálu ze stavby a stavebního materiálu na 

stavbu.  

Základní přepravní trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci přírůstku 

znečištění ovzduší v exponovaných úsecích.  

V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků 

komunikací se nebude jednat o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění 

ovzduší (prašností a výfukovými plyny – oxidy dusíku) podél dopravních tras 

tedy nebude zcela zásadní. 

 

Možná ochranná opatření: 

 v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití 

výkopku s  cílem zkrácení přepravní trasy a jejího směřování mimo 

obytnou zástavbu, 
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 zajistit schválení přepravních tras pro odvoz odpadů (výkopku) 

příslušnými správními úřady, 

 prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků 

odvážejících odpady pro snížení intenzity zatížení komunikací, 

 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v 

dokonalém technickém stavu, 

 zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a 

zápachem - nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru, 

 podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých 

dochází k víření prachu, při bouracích pracích, omezit skladování a 

deponování prašných materiálů na staveništi, 

 kontrolovat dodavatele staveb při zajišťování řádné údržby a sjízdnosti 

všech jím využívaných přístupových cest ke staveništím po celou dobu 

výstavby a zajistit účinnou techniku pro čištění vozidel před jejich 

výjezdem na veřejnou komunikaci, dbát na ohleduplný způsob jízdy 

dopravních vozidel dodavatele (především v obcích), v době výstavby je 

třeba její správnou organizací minimalizovat pojezdy mechanismů a těžké 

techniky po veřejných komunikacích. 

 

Staveniště 

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení 

hlukové situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících 

stavbu. S ohledem na příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné 

výstavbě nebude toto zhoršení významné.  

Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu dopravnímu 

zatížení dotčených komunikací je malý, nebude vliv přepravy výkopku na 

akustickou situaci podél dopravních tras podstatný.  

 

Přepravní trasy 

Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se 

stávající hlukovou situací podél předpokládaných přepravních tras. Ze 

současného zatížení  tras je možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby 

ke stávajícímu hlukovému zatížení komunikací bude prakticky 

neprokazatelný.  

 

Možná ochranná opatření : 

 v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití 

výkopku s  cílem zkrácení přepravní trasy a jejího směřování mimo 
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obytnou zástavbu 

 prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků 

odvážejících odpady pro snížení intenzity zatížení komunikací 

 všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu 

 hlučná zařízení na staveništi (např. kompresory) je třeba stínit mobilními 

akustickými zástěnami (nutná průběžná kontrola ze strany investora)  

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 

Na stavbu budou mít přístup pouze pracovníci provádějící firmy a jejich 

subdodavatelů, pracovníci technického a autorského dozoru a zadavatele. 

Pracovníci na stavbě budou řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou 

atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna platná 

nařízení a normy ČSN související s bezpečností práce. Veškeré práce na stavbě 

budou probíhat od 7 do 22 hodin. 

Opatření pro přípravu stavby: 

- Identifikace a označení podzemních vedení a potrubí 

- Identifikace případného znečištění pozemků 

- Příprava a zapojení technických instalací 

- Příprava dopravních opatření 

- Stanovení rozsahu a určení vhodných technických pomůcek, lešení,  

            zdvihacích zařízení 

- Návrh ochrany staveniště 

 

Opatření pro stavbu: 

Zhotovitel předloží zadavateli a koordinátoru bezpečnosti práce 

k vypracování plánu BOZP pro realizaci: 

- Časový plán – harmonogram 

- Vyhodnocení rizik na stavbě 

- Způsob stanovení ochrany staveniště 

- Údaje o  ostatních zhotovitelích a jiných osobách úprovádějících práce  

  na staveništi 

- Údaje o společných bezpečnostních opatřeních, která budou ve  

  společných prostorech 

- Údaje o firmě, která bude pověřena udržováním pořádku, úklidem na  
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  staveništi, odklízením sněhu, odvozem odpadů atp. 

- Určí a vymezí prostory, kde se budou provádět rizikové práce ve  

  smyslu NV č.591/2006 Sb., příloha č.5 

- Způsob zajišťování kontroly instalací, bezpečnostních opatření a  

  případných zvláštních rizik a kdo bude provádět průběžnou kontrolu  

  el. proudu na staveništi 

- S ohledem na charakter stavby je dopravní řešení dáno navrženými  

  komunikacemi. Zhotovitel zpracuje dopravně provozní řád. 

- Evakuační a požární řád stavby 

- Jmenování odborně způsobilé osoby (OZO) odpovědné za zabezpečení  

  činnosti BOZP zhotovitele na staveništi. 

 

Technická řešení a technologické postupy budou řešeny ve fázi před 

zahájením prací a dopracovány do plánu BOZP pro realizaci stavby. Budou-li 

na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující pracovníky zvýšenému 

ohrožení života nebo zdraví musí být zapracovány v plánu BOZP pro realizaci 

stavby.Z hlediska bezpečnosti se jedná především o technická řešení a 

technologické postupy při: 

- Pracích spojených s rozpojováním a přemísťováním zeminy, včetně  

  jejího zhutňování nebo jiného zpevňování 

- Pracích spojených s prováděním bourání a demontáži konstrukcí 

- Pracích spojených s prováděním a demontáží bednění a jeho  

  podpěrných konstrukcí, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a  

  betonové směsi, včetně jejího zhutňování 

- Pracích spojených s montáží a spojováním ocelových, dřevěných,  

  betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru  

  a funkce  

 

Časový harmonogram prací bude součástí plánu BOZP pro realizaci stavby. 

Při sjednávání harmonogramu výstavby misí účastníci brát v úvahu 

doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce, stanovit délky časů pro provedení jednotlivých plánovaných prací nebo 

činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 

postupy a procesy. Zejména je nutné dbát na eliminaci rizik ze vzájemného 

působení jednotlivých prací. 

Z hlediska bezpečnosti se jedná především o časovou koordinaci těchto prací: 

- Práce prováděné v bezprostřední blízkosti probíhajících zemních prací 

- Práce probíhající v blízkosti bouracích a demontážních prací 
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- Práce prováděné pod oblastmi, kde probíhají jiné práce 

- Práce prováděné v bezprostřední blízkosti probíhajících manipulačních  

  prací 

 

Opatření pro budoucí udržovatelnost stavby: 

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby a výrobních dokumentacích 

konstrukcí musí být zapracovány opatření a technologické požadavky 

umožňující bezrizikové provádění údržby stavby po dobu její životnosti. 

Jedná se zejména o stavby, kde budou realizována opatření pro údržbu 

komínů, světlíků, prosklených ploch a stěn, ploch nebo zařízení a konstrukcí 

ve výškách nebo hloubkách. Dále opatření  pro zajištění provádění odborných 

prohlídek a revizí. 

Stavby nebo  jejich části se musí odstraňovat (bourat, demontovat, popřípadě 

přemísťovat, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života, 

zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovanému porušení stability 

stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nebo jejích částí nesmí být 

ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického 

vybavení v dosahu stavby. 

 

Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za 

snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél 

komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být 

nezávislé na veřejném osvětlení.  

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu 

s platnými předpisy. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Stavbou nebudou dotčeny žádné okolní budovy. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

Nebudou provedena žádná speciální dopravně-inženýrská opatření. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 

Nejsou stanoveny žádné speciální požadavky na provádění staveb. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Stručný popis výstavby: 

Zdůrazňuje se, že postup je rámcový a vyžaduje doplnění zhotovitelem podle 

podmínek konkrétních strojů a vybavení. 

demontáž vyměňovaných okenních a dveřních výplní  

osazení nových výplní otvorů  

provedení zateplovacího systému  

povrchové úpravy fasády  

posazení technologie kotelny  

nové rozvody ÚT  

dokončovací práce 

 

 

Tento stručný postup prací je nutno dále detailně rozpracovat a upřesnit a 

stanovit rozsah prací a dočasných montáží pro ocenění a stanovit délky 

odstávek stávající výroby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Táboře březen 2016 

Vypracoval Ing. Polej 

 

 

 

 

 


