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Obec Běleč
391 43 Běleč 22 email info@obecbelec.cz tel. 724189517

IČ 00582506 http://www.obecbelec.cz IDDS: 7wjajvb
Příloha č. 2

Název veřejné zakázky Rekonstrukce požární zbrojnice
Číslo zakázky, zadávací řízení
Zadavatel, sídlo, IČO, DIČ Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČO 00582506, DIČ CZ00582506
Zastoupený, telefon, email Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz

Soupis prací
Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 310238211R00 Zazdívka  rýh  cihlami na MVC m3 0,656 0,00
2 311238115R00 Zdivo keram . 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 44,194 0,00
3 317168137R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x235x2750 mm kus 4,000 0,00
4 317944313RT6 t 0,220 0,00

5 342261213R00 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm m2 1,950 0,00
6 342261213R00 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm m2 18,500 0,00
7 342241146R00 Příčky z tvárni  P+D J, tl. 11,5 cm dozdění zábradlí m2 3,000 0,00
8 342255024R00 Příčky z desek plynosilikátových  tl. 10 cm m2 4,600 0,00
9 346244381RT2 m2 0,392 0,00

10 346244382R00 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm m2 1,950 0,00
11 342264051RT2 m2 70,140 0,00

12 342264091R00 m2 70,140 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
13 411168245RT2 m2 44,912 0,00

14 417238112R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8/23,8, m 103,600 0,00
15 417321313R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 1,691 0,00
16 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 7,175 0,00
17 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 7,175 0,00
18 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,112 0,00
19 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 m3 0,243 0,00
20 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 0,040 0,00
21 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 1,980 0,00
22 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 1,980 0,00
23 434311114R00 Stupně dusané   na desku, z betonu C 16/20 m 5,400 0,00
24 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 1,745 0,00
25 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 1,745 0,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
26 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 52,694 0,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
27 6215201 Odtahové zkoušky  zateplení kompl. 1,000 0,00
28 622311437RV1 m2 159,904 0,00

29 622319153RV1 m2 1,530 0,00

30 622405912U00 KZS soklová lišta tl 1mm m 37,320 0,00
31 622463000T00 m2 161,434 0,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
32 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 3,990 0,00
33 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 3,990 0,00

Díl: 64 Výplně otvorů 0,00
34 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 7,600 0,00

OB/VZ/2020/002, VZ malého rozsahu na stavební práce, mimo režim ZZVZ

Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů 
včetně dodávky profilu  I  

Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s 
použitím suché maltové směsi

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm  PO 
min. 15 min.

Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 5,25-6 m 
s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm

Zatepl.systém , fasáda, EPS tl. 200 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou
Zatepl.systém , ostění, EPS F 30 mm zakončený stěrkou 
s výztužnou tkaninou

Omítka venkovní zrnitá 1,5 mm silikonsilikátová 
probarvená tenkovrstvá
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35 642942111RT5 kus 1,000 0,00

36 648991113RT2 m 2,350 0,00

37 640221 Montáž  dřevěnného okna  použito stávající m2 3,408 0,00
38 6404 ks 1,000 0,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
39 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 183,524 0,00
40 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 183,524 0,00
41 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 183,524 0,00
42 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 98,000 0,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
43 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 111,800 0,00
44 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 5,000 0,00
45 953943113R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 3,000 0,00
46 9899 Detektor úniku plynu ks    1,000 0,00
47 98991 Rozmístění  bezpečnostních značek soubor 1,000 0,00
48 98992 Montáž a dodávka  ventilátoru  D=110 mm ks    1,000 0,00
49 44984100R Přístroj hasicí práškový  183B kus 1,000 0,00
50 44984114R Přístroj hasicí  21A/113B kus 2,000 0,00
51 5534301661R Větrací mřížka 15/15 kus 5,000 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
52 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 0,720 0,00
53 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,521 0,00
54 963012520R00 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm m3 13,980 0,00
55 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 74,460 0,00
56 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 3,000 0,00
57 968061137R00 Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2 kus 10,500 0,00
58 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 3,408 0,00
59 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 10,500 0,00
60 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 2,350 0,00
61 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 1,000 0,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00
62 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 7,800 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
63 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 66,596 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
64 711491172RZ1 m2 57,000 0,00

65 713111130RT2 m2 156,000 0,00

66 713111221RK2 m2 70,140 0,00

67 713134211RK2 m2 11,424 0,00

68 713121111RT1 m2 57,000 0,00

69 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 34,272 0,00
70 28375768.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S m3 6,977 0,00
71 63140106R Deska minerální vlákno -   tl. 140 mm m2 81,600 0,00
72 63140107R Deska minerální vlákno -  tl. 160 mm m2 77,520 0,00
73 63140112R Deska minerální vlákno   tl. 40 mm m2 23,305 0,00
74 63140120R Deska minerální vlákno   tl. 220 mm m2 11,652 0,00
75 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 0,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
76 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 6,000 0,00

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 
včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 11 cm
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm 
včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm

Montáž a dodávka vrata sekčních vč.vstupních dveří 
3500x3400 vč.rámu

Izolace , ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky 
textilie  
Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci
Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 
vč.dodávky materiálu
Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů 
parotěsná zábrana  
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci

1 440,019
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77 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 2,500 0,00
78 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 2,000 0,00
79 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 10,500 0,00
80 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 4,000 0,00
81 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 66,112 0,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 0,00
82 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. m 8,000 0,00
83 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 6,000 0,00
84 722181211RT7 m 14,000 0,00

85 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 14,000 0,00
86 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 3,000 0,00
87 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 67,869 0,00

17K 722181241 m 55,000 0,00

18K 722181242 m 1,000 0,00

19K 998722101 t 0,007 0,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 0,00
88 725013138RT1 soubor 1,000 0,00

89 725017122R00 Umyvadlo na šrouby  55 x 42 cm, bílé soubor 2,000 0,00
90 725249101R00 Montáž sprchových boxů soubor 1,000 0,00
91 725823121RT1 kus 2,000 0,00

92 725845111RT1 kus 1,000 0,00

93 55484201.AR Sprchový box čtvercový 90x90x185 cm kus 1,000 0,00
94 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 362,370 0,00

Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
95 728111112R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2 m 3,600 0,00
96 728 ks    1,000 0,00

97 42981292R11 Trouba  150x150  délka 1000 mm pozinkovaná kus 4,000 0,00
98 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 70,240 0,00

Díl: 730 Ústřední vytápění – kotelny 0,00
1K 731251116 soubor 1,000 0,00

25K 7315001 Napojení na stávající stav kpl 1,000 0,00
6K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,041 0,00

Díl: 732 Ústřední vytápění – strojovny 0,00
3K 732331714 soubor 1,000 0,00

7K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,007 0,00

Díl: 733 Ústřední vytápění – rozvodné potrubí 0,00
11K 733222102 m 20,000 0,00

12K 733222103 m 35,000 0,00

13K 733222105 m 1,000 0,00

14K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 56,000 0,00
15K 7335001 Upevňovací a pomocný materiál kpl 1,000 0,00
16K 7335002 Stavební přípomoce kpl 1,000 0,00
8K 998733101 t 0,030 0,00

Díl: 734 Ústřední vytápění – armatury 0,00

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 
průměr 22 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm
Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m

Klozet kombi  ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně 
sedátka v bílé barvě 

Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu 
standardní
Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství 
standardní

Montáž a dodávka ocel.pozink. sběrače - odvětrání 
výfuk.plynů 700x1100x250

Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 6-
14 kW

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 1,0 o objemu 25 litrů

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m
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5K 734221682 kus 5,000 0,00

4K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 0,00
9K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,002 0,00

Díl: 735 Ústřední vytápění – otopná tělesa 0,00
20K 735152454 kus 5,000 0,00

21K 7355001 Topná zkouška hod 24,000 0,00
22K 7355002 Vyregulování systému hod 18,000 0,00
23K 7355003 Stavební přípomoce kpl 1,000 0,00
24K 7355004 Uvedení do provozu hod 15,000 0,00
2K 735511142 Prostorový termostat kus 1,000 0,00
10K 998735101 t 0,095 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
100 762131124RT2 m2 11,424 0,00

101 762131124RT3 m2 11,424 0,00

102 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 16,000 0,00
103 762332130R00 m 267,400 0,00

104 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 166,400 0,00
105 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci m 86,080 0,00
106 762342203RT4 m2 107,290 0,00

107 762342205RT4 m2 107,290 0,00

108 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 106,400 0,00
109 762431120RT2 m2 11,424 0,00

110 311 756030T Kotevní prvek krovu ocel. kus 16,000 0,00
111 60510011R Lať  m 92,880 0,00
112 60515226R Hranol SM/JD 1 12x18 délka nad 600 cm m3 0,500 0,00
113 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
114 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 22,400 0,00
115 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 2,350 0,00
116 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 8,600 0,00
117 764908302R00 Poplast. oplechování parapetů, rš 250 mm m 2,350 0,00
118 764908101R00 Poplast .kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm kus 2,000 0,00
119 764908105R00 Poplast. žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm m 22,400 0,00
120 764908109R00 Poplast.odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm m 8,600 0,00
121 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 226,835 0,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 0,00
122 765318863R00 Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití m 11,200 0,00
123 765332810R00 m2 106,400 0,00

124 765332241R00 Hřeben   Standard s větracím pásem m 11,270 0,00
125 765332611R00 Tašky , plastové odvětrací soubor 3,000 0,00
126 765332651R00 Ochranná větrací mřížka KMB m 22,540 0,00
127 765332652R00 Ochranný větrací pás KMB m 22,540 0,00
128 765339221R00 m2 107,290 0,00

129 765901112R00 Fólie izolační podstřešní paropropustná m2 107,290 0,00
130 59244200R kus 240,000 0,00

131 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 703,420 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt 
typ 21 VK výška/délka 500/700 mm

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
6 m

Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz 
včetně dodávky řeziva, prkna tl. 15 mm
Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz 
včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm

Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 
použije se původní demontovaný krov

Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 
včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm
Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně 
dodávky latí 4/6 cm

Montáž obložení stěn lignátem tl. do 8 mm včetně 
dodávky, deska Cetris tl. 8 mm

1 435,280

Demontáž betonové krytiny, na sucho, pro opětovné 
použití

M.zastřešení beton.tašk.drážk.střech slož.na sucho 
použití původních beton.tašek

Taška základní  betonová  doplnění případných 
poškozených tašek
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132 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm m2 1,560 0,00
133 766421213R00 Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm m2 19,586 0,00
134 766624042R00 Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm kus 4,000 0,00
135 766624043R00 Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm kus 1,000 0,00
136 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,000 0,00
137 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 2,000 0,00
138 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 3,000 0,00
139 54914632R Dveřní kování  -klika kus 3,000 0,00
140 6114025057R kus 1,000 0,00

141 61140253.AR Okno střešní GGL M06 3073 š. 78 x v.118 cm Velux kus 4,000 0,00
142 61140283.AR Lemování okna    78x118 cm kus 4,000 0,00
143 61140284.AR Lemování okna   78x140 cm kus 1,000 0,00
144 611617011R Dveře vnitřní dýha  plné 1kř. 60x197 cm kus 1,000 0,00
145 611617013R Dveře vnitřní dýha  plné 1kř. 80x197 cm kus 2,000 0,00
146 61181250.AR Zárubeň obkladová OKZ š. 60 cm/stěna 6-17 cm dýha kus 1,000 0,00
147 61181253.AR Zárubeň obkladová OKZ š. 90 cm/stěna 6-17 cm dýha kus 1,000 0,00
148 61191674R Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm m2 1,622 0,00
149 61191674R Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm m2 20,369 0,00
150 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00
151 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 11,030 0,00
152 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 11,030 0,00
153 597623085T Keramická dlažba  vnitřní 300x 300 m2    11,690 0,00
154 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 111,584 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 0,00
155 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 47,600 0,00
156 776421100RU1 m 35,200 0,00

157 776521100RU3 m2 50,456 0,00

158 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 318,961 0,00

Díl: 781 Obklady keramické 0,00
159 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 24,000 0,00
160 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 24,000 0,00
161 5978139900T Obklad keramický vnitřní m2 25,440 0,00
162 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 201,384 0,00

Díl: 783 Nátěry 0,00
163 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 1,225 0,00
164 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 1,225 0,00
165 783626300R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování m2 21,146 0,00
166 783726300R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak m2 13,400 0,00

Díl: 784 Malby 0,00
167 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem   1x m2 114,940 0,00
168 784191101R00 Penetrace podkladu univerzáln 1x m2 231,581 0,00
169 784165811R00 Malba tekutá  pro SDK, bílá, bez pen., 1 x m2 114,940 0,00
170 784195112R00 Malba tekutá Standard, bílá, 2 x m2 231,581 0,00

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
171 210 Elektroinstalace, uzemnění soubor 1,000 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
172 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 33,660 0,00
173 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 33,660 0,00
174 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 504,904 0,00
175 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 33,660 0,00
176 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 33,660 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00

Okno střešní GGL 3066 MK08 š. 78 x v. 140 cm   kyvné, 
celodřevěné, s hliníkovým oplechováním

1 122,053

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC
Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně 
podlahoviny  standard tl. 1,5 mm
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177 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 0,00
178 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
179 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 0,00
180 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,000 0,00

Celkem (všechny ceny bez daně z přidané hodnoty) 0,00
Celkem (všechny ceny včetně daně z přidané hodnoty) 0,00

V ............................. dne ............................

..................................................
razítko a podpis uchazeče
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