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A. Průvodní zpráva
a) Identifikační  údaje  stavby,  stavebníka,  projektanta (včetně  oprávnění  k  projektové

činnosti)

Stavba  :  
Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice

Označení pozemku:
parcela číslo 91, k.ú. Běleč 601896, (okr. Tábor)

Stavebník:
Obec Běleč 22
391 43

Zodpovědný projektant:
Ing. Ladislav Mládek, IČO 129 05 283
Převrátilská 330
390 01 Tábor



Tel.: 777 814 430
V seznamu oprávněných osob ČKAIT veden pod číslem 0100278.
Oprávnění k projektové činnosti je přiloženo k dokumentaci.

Datum :    2 /2019

b) Údaje o dosavadním využití objektu a o majetkoprávních vztazích
Pozemek  s  parc. č. 91  v  k. ú.  Běleč  (okr.  Tábor)  se  nachází  na  návsi  obce  –

v zastavěném území. Poloha pozemku je zřejmá z výkresové dokumentace. Druh pozemku
je  zastavěná  plocha  a  nádvoří.  Pozemek  má výměru  143m2.  Na  pozemku se  nachází
stávající hasičská zbrojnice.

c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na technickou infrastrukturu
Na pozemku se nachází stávající hasičská zbrojnice. Ta je přízemní, nepodsklepená

s půdním prostorem. Hasičská zbrojnice je v uspokojivém stavebně technickém stavu.
Tento projekt řeší stavební úpravy a nástavbu objektu hasičské zbrojnice. Úpravy se

týkají jižní části objektu – stávající garáže a části podkroví – která nyní slouží jako půda.
Dispozice zůstává stávající.

Na pozemku nebyl proveden radonový průzkum. Stávající spodní stavba je dostatečně
izolována.

Vjezdy do objektu jsou z jižní a východní strany z pozemku s parc. č. 1642/1.
Napojení na sítě technické infrastruktury:

- napojení na elektřinu   stávající, beze změn.
- napojení na vodovod   stávající, beze změn.
- napojení na splaškové odpadní vody   stávající, beze změn.
- d  ešťové vody   stávající, beze změn.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
Budou  splněny  všechny  požadavky  dotčených  orgánů,  které  vyplývají  z  vyjádření

v dokladové části projektové dokumentace.

Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu
Zvolené  stavební  řešení  dodržuje  veškeré  požadavky  vztahující  se  k navrhované

stavbě s ohledem na  vyhlášku č.268/2009 Sb. "O technických požadavcích na stavby" a
vyhlášku č.369/2001 Sb.

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Jsou splněny.

g) Věcné a  časové vazby stavby na související  a podmiňující  stavby a  jiná opatření
v dotčeném území

Nejsou.

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby
24 měsíců.

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše, počtu bytů
Hasičská zbrojnice:
Zastavěná plocha 140m2

Užitná plocha - stávající 235m2

Užitná plocha – nová (celkem) 235m2

Obestavěný prostor – stávající (celkem) 785m3

Obestavěný prostor – upravované části – stávající 342m3

Obestavěný prostor – upravované části – nový 374m3

Náklady na stavební úpravy a nástavbu: viz rozpočet stavby



B. Souhrnná technická zpráva
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení staveniště
Pozemek je dostatečně velký a je bez překážek, které by bránily stavebním úpravám.

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby
Urbanisticky je stavba v souladu s územním plánem.
Z architektonického  hlediska  se  jedná  o  přízemní  nepodsklepenou  stavbu  hasičské

zbrojnice  obdélníkového  půdorysu  s podkrovním  prostorem  využívaným  z části  jako
klubovna se sociálním zázemím a z části jako půd. Střecha je sedlová se sklonem 40°.

V 1NP se nacházejí  4 garáže, WC a schodiště do půdního prostoru, které je příčně
rozděleno na dvě části.

V jedné  části  půdního  prostoru  je  hala,  klubovna,  2x  WC se  společnou  předsíní  a
úklidová komora, v druhé části je půda.

Stavební úpravy se týkají garáže 1, která má nevyhovující  světlou výšku. Půda nad
garáží bude nově využívána jako šatny a sprcha jednotky SDHS.

Strop nad garáží bude sejmut. Nová výška místnosti po provedení nového stropu bude
3,65m.  Stávající  garážová  vrata  budou  vybourána  a  a  osazena  budou  nová  větší
segmentová vrata se vstupními dveřmi.

Střecha a krov nad částí  půdorysu – půda a hala,  bude rozebrán.  Jižní  štít  a  část
obvodového zdiva bude nadezděna. Nový krov i střešní plášť bude sestaven z původních
prvků. Nový štít mezi novou a stávající úrovní střechy bude z lehké sendvičové konstrukce.
Stávající  okno  v jižním  štítu  bude  vybouráno  a  po  provedení  nadezdívky  bude  opět
osazeno. V denní místnosti budou nově čtyři střešní okna.

Fasáda upravované části objektu bude zateplena 200mm EPS.
Objekt hasičské zbrojnice je umístěn na parcele č. 91 v obci Běleč (okr. Tábor).
Úroveň stávající  podlahy  garáže 1 je  vzata  jako relativní  výška =+0,000 a  zůstává

stávající.

c)  Technické  řešení  s popisem  pozemních  staveb  a  inženýrských  staveb,  řešení
vnějších ploch

Technické řešení je uvedeno v kapitole F.
Zpevněné plochy:
Stávající.

Oplocení:
Objekt není oplocen.

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Vjezdy do objektu jsou z jižní a východní strany z pozemku s parc. č. 1642/1.
Napojení stavby na sítě technické infrastruktury:

- napojení na elektřinu   stávající, beze změn.
- napojení na vodovod   stávající, beze změn.
- napojení na splaškové odpadní vody   stávající, beze změn.
- d  ešťové vody   stávající, beze změn.

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu
Napojení na komunikaci a doprava v klidu:
Vjezdy do objektu jsou z jižní a východní strany z pozemku s parc. č. 1642/1.
V objektu jsou 4 garáže pro požární techniku.

Vytápění domu, ohřev vody:
Vytápění – v upravované části 2NP je navrženo vytápění radiátory. Radiátory budou

dopojeny na stávající elektrokotel. Ten je o výkonu 6kW. Kotel bude vyměněn a instalován
na stávajícím místě nový o výkonu 10kW.



Ohřev TUV – příprava TUV je v elektrické akumulační nádrži o objemu 30l,  která je
umístěna v 2NP v úklidové komoře – stávající beze změn.

Napojení na vodovod:
Stávající, beze změn.

Napojení na kanalizaci:
Splaškové odpadní vody – stávající řešení, beze změn.
Dešťové vody – stávající řešení, beze změn.

Napojení na elektřinu:
Stávajíc, beze změn.

Napojení na plyn:
Není.

e) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Stavba svým rozsahem nespadá pod povinné hodnocení dle č.244/1992 Sb.

g) Řešení bezbariérového užívání
Není řešeno.

h) Průzkumy a měření
Na pozemku nebyl proveden radonový průzkum. Stávající spodní stavba je dostatečně

izolována.
Na  pozemku  nebyl  proveden  geologický  a  hydrogeologický  průzkum.  Charakter

stavebních úprava a vestavby jej nevyžaduje.

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém

+0,000 je osazena na úroveň stávající podlahy garáže 1 v 1NP.
Hlavní vstup do objektu je z jihu, vjezdy jsou z jihu a východu.

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní
soubory

SO1 – objekt hasičské zbrojnice – jižní část.

k) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky

Stavba a její provoz nebude mít žádný negativní vliv na okolní životní prostředí. Vnější
prostředí stavby nepůsobí žádnými výrazně negativními účinky na objekt nebo na vnitřní
prostředí v něm. Rodinný dům je osvětlena a prosluněna podle platných norem.

Stavba je v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Veškeré  stavební  práce  musí  být  prováděny  v souladu  s platnými  technologickými

předpisy,  bezpečnostními  předpisy  a  ustanoveními  ČSN.  Při  vlastní  výstavbě  budou
dodržována zejména ustanovení NV 591/2006 Sb.  -  stavební práce, NV 362/2005 Sb. -
práce ve výškách, NV 101/2005 Sb. - pracoviště, zákon 309/2006 Sb. a ZP, NV 378/2001
Sb. - provoz strojů a zařízení atd.

Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem
na  minimální  omezení  provozu  dané  lokality  a  minimalizování  vlivu  na  znečišťování
okolního prostředí.

Během  výstavby  nebudou  vykonávány  práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou  osobu
zvýšenému  ohrožení  života  nebo  poškození  zdraví,  proto  nebude  nutné,  aby  byl  před
zahájením prací na staveništi zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví.

Stavba bude prováděna jedním zhotovitelem a nepřesáhne plánovaným objemem prací



a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Proto nemusí zadavatel
stavby (stavebník) podle zákona 309/006 Sb. určit koordinátora a nemusí doručit oznámení
o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.

Během provozu možným zdrojem ohrožení může být el. proud. Snížení rizikovosti bude
provedeno řádnou instalací dle ČSN a dále pravidelnými revizemi.

2. Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je  navržena tak,  aby  zatížení  na ni  působící  v  průběhu výstavby a  během

užívání  nemělo  za  následek  zřícení  stavby  ani  její  části,  větší  stupeň  nepřípustného
přetvoření, poškození technických zařízení a instalovaného vybavení a poškození v případě,
kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

3. Požární bezpečnost
- viz. „Požárně bezpečnostní řešení stavby“, ve kterém je řešena problematika požární

bezpečnosti.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Materiály  použité  ve  stavbě  ani  její  navrhovaný  provoz  nebudou  vykazovat  žádný

negativní vliv na zdraví osob, zdravé životní podmínky a životní prostředí

5. Bezpečnost při užívání
S  ohledem  na  druh  provozu  v  navrhovaných  stavbách  není  vyžadováno  žádné

speciální opatření týkající se zajištění bezpečnosti při užívání stavby. Objekt je navržen v
souladu  s „Obecně technickými  požadavky na výstavbu“  a budou dodržovány příslušné
požadavky a nařízení BOZP.

6. Ochrana proti hluku
Vnější prostředí stavby nepůsobí žádnými výrazně negativními účinky na objekt nebo

na vnitřní prostředí v něm. Před běžnými účinky (hluk z místní dopravy) je vnitřní prostor
navrhovaných  objektů  chráněn  dostatečně.  Stavba  a  její  navrhovaný  provoz  nebude
vykazovat z hlediska akustiky žádný negativní vliv na okolí stavby.

7. Úspora energie a ochrana tepla
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost

Skladby všech nově navrhovaných konstrukcí splňují  příslušné požadavky norem na
součinitele prostupu tepla.

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby
Pro pokrytí tepelných ztrát je v objektu navržen elektrický kotel – viz. část UT.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace

Není požadováno.

9. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí
Vnější prostředí stavby nepůsobí žádnými výrazně negativními účinky na objekt nebo

na vnitřní prostředí v něm. Před běžnými účinky (hluk z okolní dopravy, prach, klimatické
účinky) je vnitřní prostor objektů chráněn dostatečně.

Geologický  ani  hydrogeologický  průzkum  nebyl  proveden.  Agresivní  spodní  vody
nejsou předpokládány.

Stavební  pozemek  se  nenachází  na  poddolovaném  území  ani  v  seismicky  aktivní
oblasti.

10. Ochrana obyvatelstva
Objekt  situováním  a  stavebním  řešením  splňuje  všechny  požadavky  na  ochranu

obyvatelstva.  Situování  hasičské zbrojnice  je  stávající.  Objekt  je  osazen na návsi  obce
Běleč na pozemku parc. č. 91 – poloha viz projektová dokumentace.



11. Inženýrské stavby
a) Odvodnění a zneškodňování odpadních vod

- napojení na splaškové odpadní vody   – stávající řešení, beze změn.
- dešťové vody   stávající řešení, beze změn.

b) Zásobování vodou
Stávající řešení, beze změn.

c) Zásobování energiemi
Stávající řešení, beze změn.

d) Zásobování plynem
Není.

e) Řešení dopravy
Přístup na stavební pozemek je z pozemku s parc. číslem 1642/1 – ostatní plocha.
V objektu jsou 4 garáže pro požární techniku.

f) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav
Stávající, beze změn.

g) Elektronické komunikace
Připojení není požadováno.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb
V projektu stavby nejsou navrhována žádná výrobní ani nevýrobní technologická 

zařízení.

C. SITUACE STAVBY
Součástí dokumentace pro stavební povolení je technický výkres "Celková přehledná

situace stavby".

D. DOKLADOVÁ ČÁST
a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace
- součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení stavby - viz. část 1.3.

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
1. Technická zpráva

a) Stav staveniště při předání zhotoviteli stavby
Staveniště je připraveno k výstavbě.

b) Významné sítě technické infrastruktury
Pozemek  investora  nezasahují  významné  sítě  technické  infrastruktury  ani  jejich

ochranná pásma.

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny
Zásobování vodou bude během výstavby zajištěno ze stávající přípojky.
Zásobování elektřinou bude zajištěno ze stávající rozvodné skříně.

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob
S  ohledem  na  druh  provozu  v  navrhovaných  stavbách  není  vyžadováno  žádné

speciální opatření týkající se bezpečnosti při užívání stavby.

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů



Neposuzuje se.

f) Řešení zařízení staveniště
Na staveništi u západní hranice objektu bude umístěna uzamykatelná stavební buňka

sloužící jako sklad nářadí a dále buňka šatnová a chemické WC.
Veškerý materiál bude navážen dle potřeby. Pro zařízení staveniště a pro stavbu bude

používán výhradně pozemek investora.

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení
Na stavbě se nevyskytují.

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví
Veškeré  stavební  práce  musí  být  prováděny  v souladu  s platnými  technologickými

předpisy,  bezpečnostními  předpisy  a  ustanoveními  ČSN.  Při  vlastní  výstavbě  budou
dodržována zejména ustanovení NV 591/2006 Sb.  -  stavební práce, NV 362/2005 Sb. -
práce ve výškách, NV 101/2005 Sb. - pracoviště, zákon 309/2006 Sb. a ZP, NV 378/2001
Sb. provoz strojů a zařízení atd.

Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem
na  minimální  omezení  provozu  dané  lokality  a  minimalizování  vlivu  na  znečišťování
okolního prostředí.

Během  výstavby  nebudou  vykonávány  práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou  osobu
zvýšenému  ohrožení  života  nebo  poškození  zdraví,  proto  nebude  nutné,  aby  byl  před
zahájením prací na staveništi zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví.

Stavba bude prováděna jedním zhotovitelem a nepřesáhne plánovaným objemem prací
a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Proto nemusí zadavatel stavby (stavebník) podle zákona 309/006 Sb. určit koordinátora
a  nemusí  doručit  oznámení  o  zahájení  prací  na  Oblastní  inspektorát  práce  v Českých
Budějovicích.

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
Stavba svým rozsahem nespadá pod povinné hodnocení dle č.244/92 Sb. Na staveništi

nebude žádný zdroj znečištění okolního životního prostředí.

2. Výkresová část
a) Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště

b) Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení
vjezdů a výjezdů na staveniště

Výkres s potřebnými údaji je součástí projektové dokumentace.

F. DOKUMENTACE STAVBY
1.           Pozemní objekty  
1.1         Architektonické a stavebně technické řešení  
1.1.1 Technická zpráva  

a) Účel objektu
Jedná se objekt hasičské zbrojnice jednotky sboru dobrovolných hasičů.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení stavby
Urbanisticky je stavba v souladu s územním plánem.
Z architektonického  hlediska  se  jedná  o  přízemní  nepodsklepenou  stavbu  hasičské

zbrojnice  obdélníkového  půdorysu  s podkrovním  prostorem  využívaným  z části  jako
klubovna se sociálním zázemím a z části jako půd. Střecha je sedlová se sklonem 40°.

V 1NP se nacházejí  4 garáže, WC a schodiště do půdního prostoru, které je příčně
rozděleno na dvě části.



V jedné  části  půdního  prostoru  je  hala,  klubovna,  2x  WC se  společnou  předsíní  a
úklidová komora, v druhé části je půda.

Stavební úpravy se týkají garáže 1, která má nevyhovující  světlou výšku. Půda nad
garáží bude nově využívána jako šatny a sprcha jednotky SDHS.

Strop nad garáží bude sejmut. Nová výška místnosti po provedení nového stropu bude
3,65m.  Stávající  garážová  vrata  budou  vybourána  a  a  osazena  budou  nová  větší
segmentová vrata se vstupními dveřmi.

Střecha a krov nad částí  půdorysu – půda a hala,  bude rozebrán.  Jižní  štít  a  část
obvodového zdiva bude nadezděna. Nový krov i střešní plášť bude sestaven z původních
prvků. Nový štít mezi novou a stávající úrovní střechy bude z lehké sendvičové konstrukce.
Stávající  okno  v jižním  štítu  bude  vybouráno  a  po  provedení  nadezdívky  bude  opět
osazeno. V denní místnosti budou nově čtyři střešní okna.

Fasáda upravované části objektu bude zateplena 200mm EPS.
Objekt hasičské zbrojnice je umístěn na parcele č. 91 v obci Běleč (okr. Tábor).
Úroveň stávající  podlahy  garáže 1 je  vzata  jako relativní  výška =+0,000 a  zůstává

stávající.

c) Kapacity,  užitkové  plochy,  obestavěné  prostory,  zastavěné  plochy,  orientace,
osvětlení a oslunění

Hasičská zbrojnice:
Zastavěná plocha 140m2

Užitná plocha - stávající 235m2

Užitná plocha – nová (celkem) 235m2

Obestavěný prostor – stávající (celkem) 785m3

Obestavěný prostor – upravované části – stávající 342m3

Obestavěný prostor – upravované části – nový 374m3

Náklady na stavební úpravy a nástavbu: viz rozpočet stavby

Všechny pobytové místnosti mají vyhovující denní osvětlení na velké části půdorysu
místnosti.

Umělé osvětlení bude provedeno v souladu s ČSN dle druhu místností.

e) Technické a konstrukční řešení objektu
Základy:
Stávající – beze změn.

Bourací práce:
Stávající strop nad garáží bude sejmut.
Stávající garážová vrata budou vybourána, bude vytvořena kapsa pro nový překlad a

po jeho osazení bude ubouráno stávající nadpraží a otvor rozšířen.
Okno v jižním štítu bude vybouráno a po provedení nadezdívek bude opět osazeno.

Svislé konstrukce:
Nadezdívky budou z keramických tvarovek tl. 300mm.
Štít  mezi  dvěma  úrovněmi  střechy  –  nové  a  stávající  bude  z lehké  sendvičové

konstrukce  –  skladba  viz.  výkresová  dokumentace.  Dozdívky  v 1NP  budou  provedeny
z tvarovek  YTONG tl.  150mm nové  příčky  v podkroví  budou  sádrokartonové  tl.  150mm
s požární odolností min. 15min.

Vodorovné konstrukce:
Nové překlady jsou z ocelových válcovaných profilů I
Nový strop bude keramicko-betonový skládaný,  po zmonolitnění  betonem C16/20 tl.

250mm.

Krov:
Stávající krov bude zaměřen a sejmut a po provedení nadezdívek a železobetonových



věnců bude proveden nový krov z původních prvků - bude dodrženo původní uspořádání
jednotlivých prvků.

Střecha:
Stávající  střešní  krytina  bude  rozebrána  a  po  provedení  nového  krovu  bude  opět

seskládána. Zůstává zachován původní rozměr i sklon střechy.

Klempířské konstrukce:
Budou z pozinkovaného plechu.

Tepelné izolace:
Střešní  plášť  bude  zateplen  300mm minerální  izolace.  Nová  podlahová  konstrukce

bude  zateplena  120mm  polystyrenu.  Fasáda  upravované  části  objektu  bude  zateplena
200mm polystyrenu.

Podlahy:
Je navržena PVC krytina.

Výplně otvorů:
Vnitřní dveře budou stávající.
Nová vjezdová sekční vrata se vstupní dveřmi budou splňovat Ucelk=1,21kW/m2/K.
Nová střešní okna VELUX budou zasklená izolačním dvojsklem Ditherm Ucelk=1,1kW/
m2/K.
Okno v jižním štítu bude použito původní.

Větrání:
Denní  místnost  v podkroví  je  větrána okny.  Garáž v přízemí  – je   navržena dvojice
větracích mřížek 150x 150mm – viz. půdorys. V místě výfuku požárního vozidla bude
pod  stropem  instalován  sběrač  z pozic.  plechu  s vyústěním  do  fasády  –  potrubí
150x150mm, ukončeno mřížkou.

Úpravy povrchů:
Budou provedeny nové vnitřní omítky v upravované části objetu.
Nové vnější omítky budou zvoleny dle druhu zateplovacího systému.

Venkovní úpravy:
Zpevněné plochy – stávající.



Fáze výstavby - plán kontrolních prohlídek:

na akci "Stavební úpravy a nástavba na parc. č. 91 Běleč" pro obec Běleč.

1. zahájení stavby - předání staveniště, vytýčení stávajících inženýrských sítí
2. dokončení bouracích prací
3. dokončení a kontrola stropní konstrukce nad 1NP a věnce
4. dokončení nadezdívek a věnce
5. dokončení a kontrola konstrukce krovu
6. dokončení střešní krytiny, klempířských konstrukcí
7. osazení výplní otvorů
8. dokončení ústředního vytápění
9. dokončení omítek, obkladů
10. dokončení tepelných izolací
11. dokončení podlah, kontrola tepelné a zvukové izolace v podlahách
12. dokončení osazení výplní otvorů - vchodové dveře
13. dokončení zámečnických prací
14. dokončení nátěrů a maleb
15. dokončení stavby

Dokončení fází č.1, a 15. bude stavebníkem oznámeno stavebnímu úřadu.
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