STAVEBNI UPRAVY A NASTAVBA
OBJEKTU HASICSKE ZBROJNICE

TEXTOVA CAST

PROJEKTU PRO PROVEDENI STAVBY

OBSAH:

A. UVODNI UDAJE

B. PRUVODNI| ZPRAVA

C. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
D. VYKRESOVA DOKUMENTACE

E. DOKLADOVA CAST

F.1.3. POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

A. Pravodni zprava
a) ldentifikaéni Udaje stavby, stavebnika, projektanta (véetné opravnéni k projektové
¢innosti)

Stavba:
Stavebni upravy a nastavba objektu hasi¢ské zbrojnice

Oznaceni pozemku:
parcela Cislo 91, k.u. Béle¢ 601896, (okr. Tabor)

Stavebnik:
Obec Béle¢ 22
39143

Zodpovédny Qro[ektanti
Ing. Ladislav Mladek, ICO 129 05 283

Prevratilska 330
390 01 Tabor



Tel.: 777 814 430 .
V seznamu opravnénych osob CKAIT veden pod Cislem 0100278.
Opravnéni k projektové €innosti je pfilozeno k dokumentaci.

Datum : 2 /2019

b) Udaje o dosavadnim vyuziti objektu a o majetkopravnich vztazich
Pozemek s parc. .91 v k. u. Béle€ (okr. Tabor) se nachazi na navsi obce —
v zastavéném uzemi. Poloha pozemku je zfejma z vykresové dokumentace. Druh pozemku
je zastavéna plocha a nadvofi. Pozemek ma vyméru 143m?. Na pozemku se nachazi
stavajici hasi¢ska zbrojnice.

c) Udaje o provedenych priizkumech a napojeni na technickou infrastrukturu
Na pozemku se nachazi stavajici hasiCska zbrojnice. Ta je pfizemni, nepodsklepena
s pudnim prostorem. Hasi¢ska zbrojnice je v uspokojivém stavebné technickém stavu.
Tento projekt fes$i stavebni Upravy a nastavbu objektu hasiéské zbrojnice. Upravy se
tykaji jizni Casti objektu — stavajici garaze a Casti podkrovi — ktera nyni slouzi jako puda.
Dispozice zustava stavajici.
Na pozemku nebyl proveden radonovy prizkum. Stavajici spodni stavba je dostate¢né
izolovana.
Vjezdy do objektu jsou z jizni a vychodni strany z pozemku s parc. €. 1642/1.
Napojeni na sité technickeé infrastruktury:
- napojeni na elektfinu stavajici, beze zmén.
- napojeni na vodovod stavajici, beze zmén.

- napojeni na splaskové odpadni vody stavajici, beze zmén.
- destoveé vody stavajici, beze zmén.

d) Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organu
Budou splnény vSechny pozadavky dotéenych organtl, které vyplyvaji z vyjadfeni
v dokladové Casti projektové dokumentace.

Informace o dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu
Zvolené stavebni feSeni dodrZuje veskeré poZadavky vztahujici se k navrhované
stavbé s ohledem na vyhlasku €.268/2009 Sb. "O technickych poZadavcich na stavby" a
vyhlasku ¢.369/2001 Sb.

f) Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, tizemniho rozhodnuti, popfipadé
uzemné planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona
Jsou splnény.

g) Vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminiujici stavby a jina opatieni
v dotéeném uzemi
Nejsou.

h) Predpokladana lhita vystavby véetné popisu postupu vystavby
24 mésica.

i) Statistické udaje o orientacni hodnoté stavby, udaje o podlahové plose, poctu bytu

Hasi¢skda zbrojnice:

Zastavéna plocha 140m?
Uzitna plocha - stavajici 235m?
Uzitna plocha — nova (celkem) 235m?
Obestavény prostor — stavajici (celkem) 785m?®
Obestavény prostor — upravované ¢asti — stavajici 342m?
Obestavény prostor — upravované ¢asti — novy 374m3

Naklady na stavebni upravy a nastavbu: viz rozpocet stavby



B. Souhrnna technicka zprava
1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

c)

a)

b)

Zhodnoceni stavenisté
Pozemek je dostate¢né velky a je bez pfekazek, které by branily stavebnim upravam.

Urbanistické a architektonické feseni stavby

Urbanisticky je stavba v souladu s uzemnim planem.

Z architektonického hlediska se jedna o pfizemni nepodsklepenou stavbu hasi¢ské
zbrojnice obdélnikového pudorysu s podkrovnim prostorem vyuzivanym z ¢asti jako
klubovna se socialnim zazemim a z €asti jako pid. Stfecha je sedlova se sklonem 40°.

V 1NP se nachazeji 4 garaze, WC a schodi§té do pudniho prostoru, které je pfi¢né
rozdéleno na dvé &asti.

V jedné c&asti padniho prostoru je hala, klubovna, 2x WC se spolenou pFedsini a
uklidova komora, v druhé &asti je puda.

Stavebni Upravy se tykaji garaze 1, ktera ma nevyhovujici svétlou vysku. Plda nad
garazi bude noveé vyuzivana jako Satny a sprcha jednotky SDHS.

Strop nad garazi bude sejmut. Nova vysSka mistnosti po provedeni nového stropu bude
3,65m. Stavajici garazova vrata budou vybourdna a a osazena budou nova vétsi
segmentova vrata se vstupnimi dvefmi.

Stfecha a krov nad €asti pudorysu — plida a hala, bude rozebran. Jizni Stit a ¢ast
obvodového zdiva bude nadezdéna. Novy krov i stfeSni plast bude sestaven z plvodnich
prvkd. Novy §tit mezi novou a stavajici urovni stfechy bude z lehké sendviCové konstrukce.
Stavajici okno v jiznim Stitu bude vybourano a po provedeni nadezdivky bude opét
osazeno. V denni mistnosti budou nové C&tyfi stfeSni okna.

Fasada upravované Casti objektu bude zateplena 200mm EPS.

Objekt hasi¢ské zbrojnice je umistén na parcele €. 91 v obci Béle¢ (okr. Tabor).

Uroven stavajici podlahy garaze 1 je vzata jako relativni vyska =+0,000 a zlistava
stavajici.

Technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb, reseni

vnéjsich ploch

Technicke fedeni je uvedeno v kapitole F.

Zpevnéné plochy:
Stavajici.

Oploceni:
Objekt neni oplocen.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Vjezdy do objektu jsou z jizni a vychodni strany z pozemku s parc. €. 1642/1.
Napojeni stavby na sité technické infrastruktury:

- napojeni na elektfinu stavajici, beze zmén.

- napojeni na vodovod stavajici, beze zmén.

- napojeni na spladkové odpadni vody stavajici, beze zmén.
- dedtové vody stavajici, beze zmén.

Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné feseni dopravy v klidu
Napojeni na komunikaci a doprava v klidu:
Vjezdy do objektu jsou z jizni a vychodni strany z pozemku s parc. €. 1642/1.
V objektu jsou 4 garaze pro pozarni techniku.

Vytapéni domu, ohrev vody:

Vytapéni — v upravované Casti 2NP je navrzeno vytapéni radiatory. Radiatory budou
dopojeny na stavajici elektrokotel. Ten je o vykonu 6kW. Kotel bude vyménén a instalovan
na stavajicim misté novy o vykonu 10kW.




Ohfev TUV — pfiprava TUV je v elektrické akumula¢ni nadrzi o objemu 30I, ktera je
umisténa v 2NP v uklidové komofe — stavajici beze zmén.

Napojeni na vodovod:
Stavajici, beze zmén.

Napojeni na kanalizaci:
Splaskové odpadni vody — stavajici feSeni, beze zmén.
Destoveé vody — stavajici FeSeni, beze zmén.

Napojeni na elektrinu:
Stavajic, beze zmén.

Napojeni na plyn:
Neni.

e) Vliv stavby na zivotni prostiedi a feSeni jeho ochrany

Stavba svym rozsahem nespada pod povinné hodnoceni dle €.244/1992 Sb.

g) Reseni bezbariérového uzivani

Neni feSeno.

h) Priazkumy a méreni

)

Na pozemku nebyl proveden radonovy prazkum. Stavajici spodni stavba je dostatecné
izolovana.

Na pozemku nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prizkum. Charakter
stavebnich uprava a vestavby jej nevyzaduje.

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy
systém

+0,000 je osazena na uroven stavajici podlahy garaze 1 v 1NP.

Hlavni vstup do objektu je z jihu, vjezdy jsou z jihu a vychodu.

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni
soubory
SO1 — objekt hasiské zbrojnice — jizni ¢ast.

k) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby pred negativnimi

1)

ucinky

Stavba a jeji provoz nebude mit zadny negativni vliv na okolni zivotni prostfedi. Vnéjsi
prostiedi stavby neplsobi zadnymi vyrazné negativnimi u€inky na objekt nebo na vnitini
prostfedi v ném. Rodinny diim je osvétlena a proslunéna podle platnych norem.

Stavba je v souladu se zakonem &. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikt

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpeénostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Pfi vlastni vystavb& budou
dodrZzovana zejména ustanoveni NV 591/2006 Sb. - stavebni prace, NV 362/2005 Sb. -
prace ve vySkach, NV 101/2005 Sb. - pracovisté, zakon 309/2006 Sb. a ZP, NV 378/2001
Sb. - provoz stroju a zafizeni atd.

Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni €innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani
okolniho prostiedi.

Bé&hem vystavby nebudou vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozZeni zivota nebo poSkozeni zdravi, proto nebude nutné, aby byl pfed
zahajenim praci na stavenisti zpracovan plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi.

Stavba bude provadéna jednim zhotovitelem a nepfesahne planovanym objemem praci



a ¢innosti 500 pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Proto nemusi zadavatel
stavby (stavebnik) podle zakona 309/006 Sb. urCit koordinatora a nemusi dorucit oznameni
o zahdjeni praci na Oblastni inspektorat prace v Ceskych Budéjovicich.

B&hem provozu moznym zdrojem ohrozeni muze byt el. proud. Snizeni rizikovosti bude
provedeno fadnou instalaci dle CSN a dale pravidelnymi revizemi.

2. Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v prabéhu vystavby a béhem
uzivani nemélo za nasledek zficeni stavby ani jeji Casti, vétSi stupen nepfipustného
pretvofeni, poSkozeni technickych zafizeni a instalovaného vybaveni a posSkozeni v pfipadé,

vrwve

3. Pozarni bezpeénost
- viz. ,Pozarné bezpecnostni feSeni stavby®, ve kterém je feSena problematika pozarni
bezpeclnosti.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostiredi
Materialy pouzité ve stavbé ani jeji navrhovany provoz nebudou vykazovat zadny
negativni vliv na zdravi osob, zdravé Zivotni podminky a Zivotni prostiedi

5. Bezpecnost pfri uzivani
S ohledem na druh provozu v navrhovanych stavbach neni vyzadovano zadné
specialni opatfeni tykajici se zajisténi bezpeclnosti pfi uzivani stavby. Objekt je navrzen v
souladu s ,Obecné technickymi poZadavky na vystavbu® a budou dodrZovany pfisludné
pozadavky a nafizeni BOZP.

6. Ochrana proti hluku
Vnéjsi prostiedi stavby nepusobi Zadnymi vyrazné negativnimi Uucinky na objekt nebo
na vnitfni prostfedi v ném. Pfed béznymi uc€inky (hluk z mistni dopravy) je vniténi prostor
navrhovanych objektd chranén dostate¢né. Stavba a jeji navrhovany provoz nebude
vykazovat z hlediska akustiky Zadny negativni vliv na okoli stavby.

7. Uspora energie a ochrana tepla
a) Splnéni pozadavkil na energetickou naro¢nost

Skladby vS8ech nové navrhovanych konstrukci splfiuji pfislusné pozadavky norem na
soucinitele prostupu tepla.

b) Stanoveni celkové energetické spotreby stavby
Pro pokryti tepelnych ztrat je v objektu navrzen elektricky kotel — viz. &ast UT.

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Neni poZadovano.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi u€inky vnéjSiho prostredi

Vnéjsi prostiedi stavby nepusobi zadnymi vyrazné negativnimi Uucinky na objekt nebo
na vnitfni prostfedi v ném. Pfed béznymi uCinky (hluk z okolni dopravy, prach, klimatické
Ucinky) je vnitfni prostor objektl chranén dostatecné.

Geologicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Agresivni spodni vody
nejsou predpokladany.

Stavebni pozemek se nenachazi na poddolovaném uUzemi ani v seismicky aktivni
oblasti.

10. Ochrana obyvatelstva
Objekt situovanim a stavebnim FeSenim spliuje vSechny pozadavky na ochranu
obyvatelstva. Situovani hasi¢ské zbrojnice je stavajici. Objekt je osazen na navsi obce
Béle€ na pozemku parc. ¢. 91 — poloha viz projektova dokumentace.




11. InZenyrské stavby
a) Odvodnéni a zneskodinovani odpadnich vod

- napojeni na splaskové odpadni vody — stavajici FeSeni, beze zmén.
- dedtové vody stavajici feSeni, beze zmén.

b) Zasobovani vodou
Stavajici feSeni, beze zmén.

c) Zasobovani energiemi
Stavajici fedeni, beze zmén.

d) Zasobovani plynem
Neni.

e) Reseni dopravy
Pfistup na stavebni pozemek je z pozemku s parc. €islem 1642/1 — ostatni plocha.
V objektu jsou 4 garaze pro pozarni techniku.

f) Povrchové upravy okoli stavby, véetné vegeta¢nich uprav
Stavajici, beze zmén.

d) Elektronické komunikace
Pfipojeni neni poZadovano.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb
V projektu stavby nejsou navrhovana Zadna vyrobni ani nevyrobni technologicka
zafizeni.

C. SITUACE STAVBY

Soucasti dokumentace pro stavebni povoleni je technicky vykres "Celkova pfehledna
situace stavby".

D. DOKLADOVA CAST

a) Stanoviska, posudky a vysledky jednani vedenych v prabéhu zpracovani projektové
dokumentace

- soucasti projektové dokumentace je pozarné bezpecnostni feSeni stavby - viz. ¢ast 1.3.

E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1. Technicka zprava
a) Stav stavenisté pfi predani zhotoviteli stavby
Stavenisté je pfipraveno k vystavbé.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury
Pozemek investora nezasahuji vyznamné sité technické infrastruktury ani jejich
ochranna pasma.

c) Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny
Zasobovani vodou bude béhem vystavby zajisténo ze stavajici pFipojky.
Zasobovani elektfinou bude zajisténo ze stavajici rozvodné skiiné.

d) Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob
S ohledem na druh provozu v navrhovanych stavbach neni vyzadovano zadné
specialni opatfeni tykajici se bezpeénosti pfi uzivani stavby.

e) Usporadani a bezpe¢nost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu



Neposuzuje se.

f) Reseni zafizeni staveni§té
Na stavenisti u zapadni hranice objektu bude umisténa uzamykatelna stavebni bunka
slouzici jako sklad nafadi a dale bufka $atnova a chemické WC.
Veskery material bude navazen dle potfeby. Pro zafizeni stavenisté a pro stavbu bude
pouzivan vyhradné pozemek investora.

g) Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni
Na stavbé se nevyskytuiji.

h) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Pfi vlastni vystavb& budou
dodrZzovana zejména ustanoveni NV 591/2006 Sb. - stavebni prace, NV 362/2005 Sb. -
prace ve vyskach, NV 101/2005 Sb. - pracovisté, zakon 309/2006 Sb. a ZP, NV 378/2001
Sb. provoz strojl a zafizeni atd.

Pro organizaci vystavby bude dodrZzena zasada regulace stavebni €innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani
okolniho prostredi.

Bé&hem vystavby nebudou vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, proto nebude nutné, aby byl pfed
zahajenim praci na stavenisti zpracovan plan bezpecénosti a ochrany zdravi.

Stavba bude provadéna jednim zhotovitelem a nepfesahne planovanym objemem praci
a C€innosti 500 pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Proto nemusi zadavatel stavby (stavebnik) podle zakona 309/006 Sb. ur€it koordinatora
a nemusi dorudit oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace v Ceskych
Budéjovicich.

i) Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé
Stavba svym rozsahem nespada pod povinné hodnoceni dle €.244/92 Sb. Na stavenisti
nebude zadny zdroj znecisténi okolniho zivotniho prostfedi.

2. Vykresova East
a) Celkova situace stavby se zakreslenim hranice stavenisté

b) Vyznaceni pfivodu vody a energii na stavenisté, jejich odbérovych mist, vyznaceni
vjezdu a vyjezdl na stavenisté
Vykres s potfebnymi Udaji je sou€asti projektové dokumentace.

Pozemni objekty
1 Architektonické a stavebné technické reseni
1.1 Technicka zprava
a) Ugel objektu
Jedna se objekt hasi¢ské zbrojnice jednotky sboru dobrovolnych hasicu.

F. DOKUMENTACE STAVBY

1
1
1

b) Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni stavby

Urbanisticky je stavba v souladu s Uzemnim planem.

Z architektonického hlediska se jedna o pfizemni nepodsklepenou stavbu hasi¢ské
zbrojnice obdélnikového pldorysu s podkrovnim prostorem vyuzivanym z ¢asti jako
klubovna se socialnim zazemim a z €asti jako pid. Stfecha je sedlova se sklonem 40°.

V INP se nachazeji 4 garaze, WC a schodis§té do pudniho prostoru, které je pficné
rozdéleno na dvé &asti.



V jedné c&asti padniho prostoru je hala, klubovna, 2x WC se spole€nou predsini a
uklidova komora, v druhé &asti je puda.

Stavebni upravy se tykaji garaze 1, kitera ma nevyhovujici svétlou vysku. Pida nad
garazi bude noveé vyuzivana jako Satny a sprcha jednotky SDHS.

Strop nad garazi bude sejmut. Nova vyska mistnosti po provedeni noveého stropu bude
3,65m. Stavajici garazova vrata budou vybourana a a osazena budou nova vétsi
segmentova vrata se vstupnimi dvefmi.

Stfecha a krov nad ¢asti padorysu — puda a hala, bude rozebran. Jizni stit a ¢ast
obvodového zdiva bude nadezdéna. Novy krov i stfeSni plast bude sestaven z plvodnich
prvkd. Novy stit mezi novou a stavajici urovni stfechy bude z lehké sendvicové konstrukce.
Stavajici okno v jiznim S§titu bude vybourano a po provedeni nadezdivky bude opét
osazeno. V denni mistnosti budou nové Ctyfi stfeSni okna.

Fasada upravované ¢asti objektu bude zateplena 200mm EPS.

Objekt hasi¢ské zbrojnice je umistén na parcele €. 91 v obci Béle¢ (okr. Tabor).

Uroven stavajici podlahy garédze 1 je vzata jako relativni vy$ka =+0,000 a zUstava
stavajici.

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni

Hasi¢ska zbrojnice:

Zastavéna plocha 140m?
Uzitna plocha - stavajici 235m?
Uzitna plocha — nova (celkem) 235m?
Obestavény prostor — stavajici (celkem) 785m?®
Obestavény prostor — upravované Casti — stavajici 342m?
Obestavény prostor — upravované ¢asti — novy 374m3
Naklady na stavebni upravy a nastavbu: viz rozpocet stavby

VSechny pobytové mistnosti maji vyhovujici denni osvétleni na velké &asti pudorysu
mistnosti. .
Umélé osvétleni bude provedeno v souladu s CSN dle druhu mistnosti.

Technické a konstrukéni reSeni objektu

Zaklady:
Stavajici — beze zmén.

Bouraci prace:

Stavajici strop nad garazi bude sejmut.

Stavajici garazova vrata budou vybourana, bude vytvofena kapsa pro novy preklad a
po jeho osazeni bude ubourano stavajici nadprazi a otvor rozsifen.

Okno v jiznim §titu bude vybourano a po provedeni nadezdivek bude opét osazeno.

Svislé konstrukce:

Nadezdivky budou z keramickych tvarovek tl. 300mm.

Stit mezi dvéma Urovnémi stfechy — nové a stavajici bude zlehké sendvicové
konstrukce — skladba viz. vykresova dokumentace. Dozdivky v 1NP budou provedeny
z tvarovek YTONG tl. 150mm nové pri¢ky v podkrovi budou sadrokartonové tl. 150mm
s pozarni odolnosti min. 15min.

Vodorovné konstrukce:

Nové preklady jsou z ocelovych valcovanych profilt I

Novy strop bude keramicko-betonovy skladany, po zmonolitnéni betonem C16/20 tl.
250mm.

Krov:
Stavajici krov bude zaméfen a sejmut a po provedeni nadezdivek a Zelezobetonovych



véncu bude proveden novy krov z puvodnich prvkd - bude dodrzeno plvodni uspofadani
jednotlivych prvka.

Strecha:
Stavajici stfeSni krytina bude rozebrana a po provedeni nového krovu bude opét
seskladana. Zustava zachovan plvodni rozmér i sklon stfechy.

Klempifské konstrukce:
Budou z pozinkovaného plechu.

Tepelné izolace:

Stfesni plast bude zateplen 300mm mineralni izolace. Nova podlahova konstrukce
bude zateplena 120mm polystyrenu. Fasada upravované casti objektu bude zateplena
200mm polystyrenu.

Podlahy:
Je navrzena PVC krytina.

Vyplné otvor(:

Vnitfni dvefe budou stavajici.

Nova vjezdova sekéni vrata se vstupni dvefmi budou splfiovat Ucex=1,21kW/m?/K.

Nova stfeSni okna VELUX budou zasklend izolanim dvojsklem Ditherm Ucex=1,1kW/
m?/K.

Okno v jiznim $titu bude pouzito plvodni.

Vétrani:

Denni mistnost v podkrovi je vétrana okny. Garaz v pfizemi — je navrzena dvojice
vétracich mfizek 150x 150mm — viz. pldorys. V misté vyfuku pozarniho vozidla bude
pod stropem instalovan sbéra¢ z pozic. plechu s vyusténim do fasady — potrubi
150x150mm, ukon&eno mrizkou.

,

Upravy povrcha:
Budou provedeny nové vnitini omitky v upravované ¢asti objetu.

Nové vnéjsi omitky budou zvoleny dle druhu zateplovaciho systému.

Venkovni upravy:
Zpevnéné plochy — stavajici.




Faze vystavby - plan kontrolnich prohlidek:

na akci ""Stavebni Gpravy a nastavba na parc. ¢. 91 Bélec¢" pro obec Bélec.

1. zahajeni stavby - pfedani stavenisté, vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti
2. dokonceni bouracich praci

3. dokonéeni a kontrola stropni konstrukce nad 1NP a vénce

4. dokonceni nadezdivek a vénce

5. dokonc¢eni a kontrola konstrukce krovu

6. dokongeni stfesni krytiny, klempifskych konstrukci

7. osazeni vyplni otvord

8. dokonéeni ustfedniho vytapéni

9. dokonceni omitek, obkladl

10. dokonceni tepelnych izolaci

11. dokonc&eni podlah, kontrola tepelné a zvukové izolace v podlahach
12. dokonceni osazeni vyplni otvord - vchodové dvere

13. dokonc&eni zamecnickych praci

14. dokonceni natért a maleb

15. dokonceni stavby

Dokoncéeni fazi ¢.1, a 15. bude stavebnikem oznameno stavebnimu Ufadu.
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